Mandatna zmluva
o obstardvani zaleiitosti investora

uzavretd v silade s § 566 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

(dalejlen ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

1. Mandant

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia, s.r.o. -, r.s.p”
Sidlo: Levoéskd 355/21, 064 01 Stara Lubovria

Statutarny organ: PhDr. Lubo$ Tomko — konatel

ICO 53538773

DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri: Okresny sud Presov, oddiel Sro, vloZka & 41768/P, registrovany
socialny podnik evidovany pod &islom 368/2021 RSP.

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gétu: SK 92 0900 0000 0051 5339 0970

{dalejlen ,,predavajici®)

2. Mandatar

Obchodné meno: SL PROJEKT s.r.o.
Sidlo: Jarmoéna 1926/90A, 064 01 Stard Lubovria
Statutarny organ: Ing. Luka$ Sumilas - konatel
ICO: 52125 980
DIC: 2120901552
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo Gétu IBAN: SK 92 0900 0000 0051 5339 0970
CL1

Predmet zmluvy a vychodiskové podklady

1.1 Mandatar sa zavazuje, 7e vrozsahu aza podmienok dohodnutych vtejto zmluve pre
mandanta, na jeho éet a jeho menom, vykona a zariadi odborné &innosti na staveniskach
avo vystavbach réznych stavebnych diel po vzajomnej dohode smandantom, ato od
odovzdania stavenisk zhotovitelovi stavieb aZ po tipIné kolaudaéné rozhodnutie.

1.2 Kontrolnou ¢&innosti stavbyveduci sleduje, ¢ sa stavby uskutocriuji vsulade s platnymi
technickymi normami, pravnou platnou legislativou ako aj v stlade so Zmluvou o dielo medzi
Mestom Stard Luboviia, 1CO: 00330167 so sidlom Obchodna 1, 064 01 Stard Luboviia
a spoloénostou Verejnoprospesné sluiby Stara LubovAa, s.r.o., ICO: 3538773, 064 01 Stara
Luboviia.




1.3

Vychodiskovymi podkladmi pre dlohy mandatéra sd projektova dokumentdcia, vykaz vymer
predmetu diela, rozpoclet stavebnych prac v zloZeni — kryci list stavby, rekapitulacia stavby,
rozpofty pre jednotlivé objekty aHarmonogram postupu préac, pripadné vyjadrenia
prislusnych subjektov podla stavebného zakona a aktudalne priebeiné rozhodnutia investora.

Miesto poskytnutia sluzby. Stara Luboviia
Termin poskytovania sluZieb: Zacatie: 20.12.2022

Ukoncenie: 30.12.2023

1.4 Mandatéar sa zavizuje Je bude pre mandanta organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace
a iné innosti na stavenisku a na stavbach a viest o nich evidenciu v stavebnom denniku

CLn

Rozsah a obsah predmetu plnenia

2.1 Mandatéar sa zavazuje, 7e bude pre mandanta organizovat riadit a koordinovat stavebné prace

a iné ¢innosti na stavenisku a na stavbe a viest o nich evidenciu v stavebnom denniku.

2.2 Mandatar je opravneny vykonavat &innosti uvedené v ust. §46a ods.1 zékona & 50/1976 Zb.

o lizemnom planovani a stavebnom poriadku — stavebny zakon a v rozsahu vymedzenom v prilohe €. 6

Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti najma:

a)

oboznamenie sa z podkladmi na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby , najma
s projektom, s obsahom zmliv a obsahom stavebnych povoleni,

odovzdanie staveniska zhotovitelom a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika,
protokolarne odovzdanie zakladného smerového a vySkového vytycenia stavby zhotovitelom,
dodrfiavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni statneho stavebného dohladu po
dobu realizacie stavby,

starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje

a evidencia dokumentéacie dokonéenych &asti stavby,

odstihlasovanie dodatkov a zmien projektu , ktoré nezvysuji naklady stavebného objektu
alebo prevadzkového siboru, neprediZuju lehotu vystavby a nezhorsuji parametre stavby,
bezodkladné informovanie investora o vietkych zavaZnych okolnostiach, 1

kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceriovanych podkladov a platobnych
dokladov, ich silad s podmienkami zmluyv a ich predkladanie na uhradu investorovi,

kontrola tych ¢asti diela, ktoré budd v dalSom postupe zakryté, alebo sa stant nepripustnymi
a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

odovzdanie pripravenych prac daldim zhotovitelom na ich nadvazné &innosti v sulade so
zmluvami,

spolupraca so zodpovednym geodetom investora pri dohlade na dodrZiavani priestorového
umiestnenia objektov,

spolupréca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie vykonavajticim odborny
autorsky dohlad pri zabezpedovani suladu realizovanych dodavok a prac s projektantom,

spolupréca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie a so zhotovitefom pri
vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,




3.1

3.2

3.3

3.4

3:5

3.6

3.7

n) sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané a dohodnuté skisky materialov, konstrukeii
a prac a kontrola ich vysledkov

o) vyZadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

p) vedenie stavebnych dennikov a ich sledovanie v stilade s podmienkami zmldv,

g) uplatfiovanie ndmetov smerujucich k zhospodarneniu budicej prevadzky, dokoncenej stavby,
r) hlasenie archeologickych nalezov

s) spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvrétenie alebo na
obmedzenie $kéd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

t) kontrola postupu préc podla éasového harmonogramu a zmliv a upozornenie zhotovitelov na
nedodrZiavanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatnenie majetkovych sankci,

u) fotodokumentacia vykonavanych prac na stavbe,

v) davanie prikazov na okamfZité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na
stavbe ak sa vyskytla prekaZka pre ktort je ich dalSie vykonavanie nepripustné.

¢l m

Sposob spinenia predmetu zmluvy

Mandatar sa pri plneni tejto zmluvy zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta,
odovzdanymi vidy v deri zadatia vykonania stavebného diela, dalej pokynmi len v tejto zmluve
uvedenou kompetentnou osobou investora, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych a prislu§nych organov a organizacii.

Mandatar sa tie? zavazuje vietky odborné investorské cinnosti a zéleZitosti uskutocriovat
s nalefitou starostlivostou a odbornostou a v stilade so zaujmami mandanta.

Mandatar sa osobitne a menovite zavdzuje pocas uskutoériovania diela minimalne 1x za mesiac
zvolavat kontrolné dni za uéasti zhotovitela stavby, mandanta asnim stanovenych
kompetentnych oséb a viest o tom zapisy. Tiei sa zavazuje osobne aktivne a vzmysle zmluvy so
zhotovitelom dozerat na tie &asti stavby, ktoré maji byt zakryté aviest otom zapisy
v stavebnom denniku.

Mandatar sa osobitne a menovite zavdzuje kontrolovat vykon prav zhotovitela diela aich
priebe#né administrativne vykazovanie a minimalne 1x za mesiac zhotovitelovi diela schvalovat
tieto prace ifakturovant sumu, ktord mandantovi predloZil vzmysle zmluvy o dielo zhotovitel
stavby. Bez schvélenia prac asumy za vykonané prace nebude moZné zhotovitelovi uhradit
fakturu a ta bude zhotovitelovi diela vratena spat v zmysle zmluvy o dielo.

Mandatar pred vlastnym uskutoénenim kolaudaéného konania pripravi pre mandanta vietky
relevantné dokumenty, licencie, certifikaty od prislusnych osob.

Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim vsetkych Cinnosti
s cielom zhotovenia diela ako celku, na ktoré sa mandatar zaviazal v élanku Il tejto zmluvy.
Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly/ auditu sutvisiaceho s poskytovanymi sluZbami,
kedykolvek pocas platnosti a i&innosti tejto zmluvy ato opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu stiéinnost.




v
Cas plnenia
4.1. Mandatér sa zavazuje, Ze odborné &innosti podla ¢lanku Il tejto zmluvy spojené s pracou TDI bude
vykonavat priebeine podla harmonogramu zmluvne dohodnutych realizacnych prac medzi
mandantom (objednavatelom) a zhotovitelom stavebného diela od 01.12 2022 do 30.12.2023.

CLv
Spolupdsobenie a podklady mandanta

5.1 Primarnym podkladom od mandanta je projektova dokumentacia na urovni projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie, dalej ohldsenie stavebného tradu k ohldsenym stavebnym
Upravam s pripadnymi vyjadreniami dotknutych organov a organizacii.

5.2 Predmet plnenia tejto zmluvy mandatar vykona a spini podla prislusnej projektovej
dokumentacie.

5.3 Mandant sa v ramci svojho spolupdsobenia zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
poskytne mandatarovi spolupracu pri ziskani podkladov, doplfiujtcich tdajov vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi
najneskér do 7 dni od jeho pisomného alebo elektronického vyZiadania. Osobitnti lehotu dohodnu
strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré neméie mandant zaobstarat viastnymi
silami. Zmluvné strany sa mé7u pisomne dohodniit na tom, Ze takéto prace alebo &innosti zabezpeci
mandatar za osobitnu uhradu.

CLvi
Cena a platobné podmienky

6.1. Cena za prace a &innosti je vysledkom vykonania prieskumu trhu, stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach, v platnom zneni a vyhlasky MF SR ¢ . 871/1996 Z.z.

ktorou sa vykonava zakon o cenach.

6.2. Cena je za prace a &innosti v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy sa stanovuje vo vyske :
Celkovd cena bez DPH:

DPH (20%) celkom:

Celkova cena s DPH: 39 000,- eur

6.3. Cena je pevna, koneéna, zavazna a v dohodnutej cene su zahrnuté vietky naklady mandatara,
ktoré uéelne vynaloiil pri plneni tejto zmluvy, vratane vietkych suvisiacich nakladov zhotovitela.
6.4. Mandant neposkytuje mandatarovi preddavok

6.5 Podkladom pre dhradu dohodnutej ceny budu riadne vystavené faktiry za vykonanu pracu.
Mandatar ma pravo fakturovat stéasne s fakturaciou zhotovitela diela, a to podla objemu

realizovanych stavebnych prac zhotovitelom diela v prislusnom obdobi.




6.6. Lehota splatnosti faktur je 30 kalendarnych dni o do diia dorucenia faktiry objednévatelovi.
6.7. V pripade, Ze ddjde k zrudeniu alebo odsttipeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane mandanta
bude mandatar prace rozpracované ku driu zrusenia alebo odsttipenia fakturovat mandantovi vo

vyske podla mnoistva skutocne vykonanych a odsihlasenych prac.

Cl. vl
Zodpovednost za chyby a zdruka

7.1. Mandatéar, zodpovedd za to, Ze zaleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou su
zabezpedené podla tejto zmluvy.

7.2. Mandatar zodpoveda za chyby, ktoré boli spésobené pouiitim podkladov prevzatych od
mandanta a ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pisomne na
fu pisomne upozornil mandanta a ten na ich vyuZiti pisomne trval.

7.3.  Mandant je opravneny reklamovat nedostatky poskytnutej ¢innosti najneskér do 1 roka odo
dria jej splnenia. Reklamdaciu je povinny uplatnit bezodkladne a to pisomnou formou.

7.4. Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene reklamovaného
nedostatku alebo chyby plnenia.

7.5. Mandatar méZe ti zmluvu vypovedat ak si mandant nepini svoje povinnosti, alebo ak nie je
sti¢inny pri realizacii predmetu zmluvy ani po pisomnom upozorneni. Vypovedat zmluvu moie
s U¢innostou ku driiu kalendarneho mesiaca po mesiaci, vktorom bola vypoved dorucena
mandantovi, ak z vypovede nevyplyva neskorsi cas.

7.6. Mandant méie tito zmluvy vypovedat, ak si mandatdr neplni alebo neméie plnit svoje
povinnosti ani po pisomnom upozorneni. Vypoved nadobida tdinnost diiom kde sa o nej
mandatar dozvedel alebo mohol dozvediet. Od uéinnosti vypovede je mandatar povinny
nepokracovat v &innosti na ktort sa vypoved vztahuje. Je viak povinny mandanta upozornit na
opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku $kody bezprostredne hroziacej mandantovi
innosti suvisiacej so zariadovanim zaleZitosti.

7.7. Predavajuci je v zaruénej lehote povinny odstranit vady do 30 kalendarnych dni od datumu
dorucenia reklamacie.

Vil
Zmena zavazku

8.1 Mandant sa zavazuje, Ze pristtipi k zmene zavazku v pripadoch, kedy sa po uzatvoren{ vaine
zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo uplatni nové
poZiadavky na mandatara. Mandant je povinny pristdpit ba zmenu zmluvy, vtedy ak déjde

k omeskaniu so splnenim jeho povinnosti spolupésobenia, dohodnutého v tejto zmluve.

8.2 Mandatar sa zavizuje, e pristipi na zmenu zavazku v pripade zmien dohodnutych zo
zhotovitefom diela, napr. skratenim alebo predlZenim doby vystavby.
8.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze mandant uhradi mandatarovi naklady v preukazanej




vyske na vykonané prace a &innosti, ktoré vznikli mandatarovi tym, Ze mandant ani v dostatocnej
lehote, primeranej zavizku nesplnil svoju povinnost poskytnut spolupdsobenie v dohodnutom
rozsahu a mandatar na zaklade toho od zmluvy odstupil.

¢Lvin
Zavereéné ustanovenia

8.1. Zmluvné strany si povinné bez zbyto¢ného odkladu oznamit druhej zmluvnej strane zmenu
Gdajov v zahlavi zmluvy.

8.2. Zmluva nadobida platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mandanta.

8.3.  Menit alebo dopliiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomného dodatkov po
predchadzajicej dohode zmluvnych stran.

8.4, V ostatnych otdzkach neupravenych touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zakonnika.,
8.5. Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po potvrdeni dva

obdrii mandant a jeden mandatar.

8.6.  Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, Ze sthlasia s celym obsahom zmluvy, budu
dodrZiavat vSetky ustanovenia pocas jej platnosti, Ze si tuto zmluvu pred podpisanim riadne
preditali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraji podla ich praveja slobodnej vole, nie z
donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhi stranu.

Za mandanta Za mandatara

v Starej Lubovni dfia 15.12.2022  ———

Podpisané

PhDr. Lubos Tomko
konatel




Priloha¢. 1

SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

Predmet zdkazky: ,Vykon ¢innosti stavbyveduceho”.

Rozsahom predmetu zakazky je zabezpecenie sluZby zahriujici vykon vietkych innosti
stavbyvediceho v zmysle §46 a) zdkona & 50/1976 Zb. a Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
— stavebny zakon a to:

Riadenie a koordinacia stavebnych prac a inych ¢innosti stavbyvedtceho na stavenisku a na
stavbach

Evidencia vykonanych stavebnych prac v stavebnem denniku

Vypracovanie harmonogramu prac

Kontrola projektovej dokumentécie a jej kompletnosti

Davanie pokynov tykajicich sa vykonavania stavebnych prac, organizécie prac a pohybu oséb na
stavenisku a na stavbe

Preberanie stavebnych vyrobkov, zistovanie ich vhodnosti a uréovanie ich umiestnenia

a uskladnenia na stavenisku

Davanie prikazov na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na
stavbe, ak sa vyskytla prekazka pre ktort je ich dalsie vykonavanie nepripustné

Koordinacia vykonavania stavebnych prac

Predkladanie navrhov alternativnych technickych rieseni

Schvalovanie prekladanych navrhov na fakturaciu subdodavatelmi

Fotodokumentacia vykonavanych prac na stavbe

Kontrola dodrZiavania BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia na stavbe

Vypracovavanie a kontrola stpisov vykonavanych prac a dodatkov k rozpoctu

Prijimat opatrenia po vzijomnej dohode s verejnym obstaravatelom na odstranenie zavad, ktoré
zistil na stavbe

Kontrolovat postup prac podla éasového harmonogramu v spolupraci s osobou poverenou
verejnym obstaravatelom

Realizacia vietkych &innosti so stihlasom verejného obstaravatela resp. jeho vopred poverenych
zastupcov. V pripade nepredvidanych skuto¢nosti na stavbe moinost okamZitého poskytnutia
stéinnosti verejnému obstaravatelovi, t.j. osobnd téast na stavbe, ktora je predmetom zakazky
najneskér do 12 hodin od zistenia nepredvidanych skuto¢nosti na stavbe,

Obdobie poskytovania sluzby:

1.12.2022-31.12.2023

Podas 13 kalendarnych mesiacov, t.j. do konca roka 2023 na zaklade uzatvorenia Mandatnej
zmluvy a ndsledného vykonania hore uvedenych vopred odsthlasenych ¢innosti verejnym
obstaravatelom podla pripraveného stipisu vykonanych prac a ¢innosti a nasledného vystavenia
faktury podla odsthlasenych ginnosti verejnému obstaravatelovi.

Podmienka téasti:
- osved&enie o odbornej spdsobilosti vydanym SKSI v stlade s § 31 zakona €. 138/1992 Zb. na vykon
¢innosti stavbyvedticeho




Planované stavby:
- Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktury pre obyvatelov MRK v meste Stara Lubovnia —

miestne komunikacie a chodniky s naslapnou vrstvou asfalt, al. zdmkova dlazba
- Skatepark
- Revitalizacia vnuitrobloku D, E, F, G
- Rekonstrukcia objektov vo vlastnictve mesta
Miesto poskytovania sluzby : Stara Lubovria




