1.

ZMLUVA O DIELO

uzavreta v siulade s § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
a ust. § 1 ods. 12 pism. v) zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstariavani a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Obchodné meno: Mesto Stard Luboviia

Sidlo: Obchodna 1, 064 01 Stara Luboviia
Statutirny orgén: PhDr. Cubo$ Tomko, primator mesta
ICO: 00330 167

DIC: 2020698812

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo &tu: SK61 0200 0000 0000 1222 5602

(d'alej len ,,objedndvatel™)

2.

Dodavatel”:

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby Stara Cuboviia, s. 1. 0. - ;1. 5. p.%

Sidlo: Levodska 21, 064 01 Stara Luboviia

Zastlpeny: PhDr. Cubo§ Tomko, konatel’

ICO: 53538773

DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri: Okresny sud PreSov, oddiel sro, vlozka & 41768/P
diia 26.02.2021, registrovany socidlny podnik evidovany
pod &. 368/2021_RSP

Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia, a. s.

Cislo G&tu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478

(d’alej aj ,,doddvatel’ alebo zhotovitel™)
(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany®)

1.1

CL1

Uvodné ustanovenie

Objednévatel’ zadal dodévatel'ovi in-house zakazku na vykonanie stavebnych prac s predmetom
zakazky ,,Dokonéovacie price na OD DruZba — l.etapa® (d’alej iba ,dielo®), postupom podla
ust. § 1 ods. 4 a v nadviiznosti na ust. § 1 ods. 12 pism. v) Zakona & 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodavatel' je pravnickou osobou zriadenou objedndvatelom, ktory je jedinym spolonikom
spolognosti Verejnoprospeiné sluZby Stard Luboviia, s. r. 0.

Objednavatel’ sa zaviizuje zhotovitel'ovi pri vykondvani diela poskytnit’ si¢innost, riadne a
véas vykonané préice a dodavky prevziat’ spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za
vykonanie diela, to vietko podl'a niZ8ie uvedenych podmienok.
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1.4 Dodavatel' vyhlasuje, Ze ma dostatok odbornych skiisenosti a prostriedkov najma finanénych,
persondlnych a materidlnych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podla Cl. 3 tejto zmluvy, podla
dohodnutych podmienck a zaroven riadne a véas.

CL2
Zmluvné podklady

2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu su
dokumentacia na uskutoénenie dokonfovacich pric na predmete zdkazky s ndzvom:
,Dokonéovacie price na OD Druzba — 1.etapa®, a to:

e vykaz, vymer predmetu diela,

s rozpocet stavebnych prac v zloZeni — kryei list stavby, rekapitulacia stavby, rozpoCty pre
objekty, ktory tvori Prilohu €. | tejto zmluvy a

e Harmonogram postupu prac, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy.

CL3

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit dielo a zaviizok objednivatelav
dojednanom &ase prevziat' a zaplatit’ cenu za riadne a v¢as vykonané dielo.

32 Predmetom plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy si stavebné prace v rozsahu podla bodu 2.1,
vratane dodévky materialu, vietko v rozsahu cien podl'a vykazu vymer stavby.

33 Predmetom plnenia zhotovitela tejto zmluvy si stavebné price za Gc¢elom stavebnych dprav s
nazvom: ,Dokondovacie price na OD Druzba — l.etapa®.

34 Miesto plnenia: OD Druzba, Letna 6, Stara Cuboviia.

3.5 Ugastnici Zmluvy berd na vedomie, ze Zhotovitel’ bude Dielo zhotovovat' na Stavbe vo vyluénom
vlastnictve Objednavatel'a. Vlastnikom Diela poéas jeho zhotovovania je Objednévatel’.

3.6 Zhotovitel' sa zavizuje dielo vykonavat’ podla predloZeného harmonogramu prac, ktory doloZi
najneskér k podpisu zmluvy. Harmonogram vykonanych priac bude vopred odsihlaseny
objednavatelom. Vzhladom na miesto realizicie predmetu diela sa tiez zhotovitel’ zavizuje dielo
realizovat’ tak, aby v maximalnej moZnej miere predchadzal zniéeniu okolitej zelene a porastov.

3.7 Zhotovitel’ predlozi na poziadanie objednavatel'ovi podpisan( zmluvu s poskytovatelom sluzby na
likviddciu odpadu, zabezpeéi likvidiciu odpadu na riadnu skladku a bude nakladat’ so stavebnym
odpadom v zmysle § 77 ods.1.2 zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonova VZN &. 61 o nakladani s komundlnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na tizemi

mesta Stara Cuboviia.

38 Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materialov budu v pripade potreby zriadené,
odstranené v zmysle platnych predpisov. Zariadenie staveniska zhotovitela bude na ploche
dohodnutej s objednavatelom. Odber elektrickej energie, vody, sociilne objekty zariadenia
staveniska (3atne, WC) si zhotovitel’ zabezpeéi na vlastné niklady.
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3.8

3.9

ilo

3.1

3.12

3.13

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Pri vykondvani diela sa zhotovitel’ zaviizuje postupovat’ samostatne, zhotovit’ dielo vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost’ a nebezpefenstvo v silade s touto zmluvou a spésobom
dohodnutym v tejto zmluve za sudinnosti objedndvatela. Zaroven sa zavidzuje dodriat’
technologie vystavby a pouZitia materidlov podl'a dokumentacie, bez poZadovania nevynitenych

zmien na predmete diela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyZadovat' od zhotovitel'a uvedenie podielu plnenia zo zmluvy,
ktory ma zhotovitel' v umysle zabezpelit' subdoddvatefom. Objednédvatel' pripiita plnenie

predmetu diela subdodévatel'mi.

Zhotovitel' na vlastné naklady umiestni a zabezpeéi udrZiavanie dopravnych znaciek v sivislosti
s priebehom prdc na zhotoveni diela, a to aZ do doby ukoncenia diela alebo jeho asti v stilade
s predpismi o pozemnych komunikaciich.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, zamestnancov
jeho pripadne subdodévatela ako i tretich 0s6b vyskytujicich sa na stavenisku. Zhotovitel’ sa
zaviizuje dodrziavat’ zdkonné predpisy upravujiice bezpeénost’ prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, ako i minimélne bezpegnostné a zdravotné poZiadavky na stavenisku.

Zhotovitel' sa zaviizuje skoordinovat’ a vykonavat' price tak, aby nezasahovali neprimerane do
moZnosti uzivania aadrzby,  verejnych alebo sikromnych komunikécii achodnikom
k nehnutel'nostiam/ pozemkom, nezdvisle na to, &i si vo vlastnictve objednavatela alebo tretej

osoby .

Zhotovitel’ pri zhotoveni diela pouzije, materidl, ktory vyhovuje technickym 3pecifikaciam, STN
a vieobecne zédviiznym predpisom platnym v dobe zhotovenia .

Zhotovitel’ sa zaviizuje pouzivat' pri zhotoveni diela iba materidly, na ktoré boli vydané vyhlasenia
alebo certifikaty o zhode .

Cl. 4
Termin plnenia

Objednévatel’ sa zaviizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ Stavenisko
v termine do desiatich (10) kalendarnych dni odo dila G&innosti Zmluvy.

Terminom zacatia plnenia sa rozumie defi, v ktorom objednavatel’ protokolime odovzdi
zhotovitel'ovi stavenisko.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zadat’ vykondvat’ Dielo najneskér do piatich (5) kalendarnych dni odo diia
protokolarneho odovzdania Staveniska Zhotovitel'ovi v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat a odovzdat' Dielo Objednévatel'ovi bez vad anedorobkov
braniacich uzivaniu Diela v lehote najneskér do 6 mesiacov (d'alej len ,,Termin zhotovenia

Diela ),

Utastnici Zmluvy sa dohodli, Ze pri nedodrzani Terminu zhotovenia Diela vznikd Objednavatel’ovi
voéi Zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny bez DPH za kazdy dei
omeskania Zhotovitela. Zmluvna pokuta je splatnd na zéklade vyzvy Objednavatela na thradu
zmluvnej pokuty, a to v lehote pitnastich (15) kalendédrnych dni odo diia doruéenia predmetnej
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4.6
a)
b)

c)

5.1

5.2,

33

34,

3.5

5.1,

3.8

3.9,

5.10.

vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitel'a nema
vplyv na pripadné naroky Objednévatel'a na nahradu $kody prevy3ujiice zmluvnii pokutu.

Zhotovitel’ nie je v omeskani, ak d6jde k omeSkaniu v dosledku :
zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatels,
okolnosti tykajlcich sa objednavatel’a, vratane zdrZania prdc, ktoré vykonava iny dodavatel’
objednavatel’a a tieto spdsobia zdrZanie prac zhotovitel'a,
okolnosti, za ktoré nie je mozné povaZovat’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol ovply vnit,
napr. neoc¢akévané prirodné a iné javy, ktorych stupen je podstatne vy$si, ako je obvykly v danom
roénom obdobi a v danom mieste.

Cl.5
Cena diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend v zmysle zédkona &. 18/1996 Z.z. o cenich v zneni neskordich predpisov
medzi Objednavatel'om a Zhotovitefom. Cena Diela je dohodnutd Ugastnikmi Zmluvy ako
maximélna vo vyike 15231522 Eur bez DPH, t.j. 182778,27 Eur s DPH (slovom
stoosemdesiatdvatisic sedemstosedemdesiatosem eur dvadsat'sedem centov) (d'alej len ,,.Cena

Diela ).
Dohodnuta Cena Diela je platna v priebehu celej realizicie prac.

Utastnici Zmluvy sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré préce podPa Vykazu vymer nevykonaji
alebo vykonaji v menSom rozsahu, Zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude Objednavatel’ovi
fakturovat’. Cena Diela moZe byt zvySend vyluéne po predchddzajicej pisomnej dohode
Utastnikov Zmluvy upravenej dodatkom k tejto Zmluve.

Cena diela je pevnd, maximalna, koneéna, zdvizna a zahfma vietky vykony a naklady k zhotoveniu
diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vietkych stvisiacich nikladov zhotovitel’a ako najmi
obchodné a dovozné prirdZky vritane ndkladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vietkych materialov, stavebnych hmét (vratane tych na dpravu podloZia) a dielcov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a likvidciu odpadu.

DPH bude iétovana na zdklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu) na dielo.

Prace, ktoré zhotovitel' vykond bez povolenia objedndvatela, alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predosleho sthlasu objednavatel’a, objednavatel’ neuhradi.

Prace mdZu byt po dohode s objedndvatel'om fakturované aj &iastkovo po ukonéenych logickych
stavebnych celkoch v zmysle zmluvy.

Platba bude zrealizovani na zdklade faktir, ktoré budi vystavené na zdklade zhotovitel'om
predloZenych a objedndvatel'om odsahlasenych stpisov skutone vykonanych prac a dodavok,
ktoré budii prilohou faktiry. Stpisy musia byt’ potvrdené zhotovitel'om a objednavatel'om.

Ugastnici Zmluvy sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek pogas realizdcie Diela
pozadoval’ od Zhotovitela potvrdenie, Ze méa uhradené vietky svoje splatné zavizky voéi
Subdodavatel'om a pripadne poZadovat od Zhotovitel'a tiez preukazanie danej skutoénosti.

V pripade ak Zhotovitel' nebude mat’ riadne zaplatené vietky svoje splatné ziviizky vodi svojim
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5.1l

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Subdodivatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto&nosti
a/alebo uveden( skutonost’ nepreukéaZe, je Objednavatel’ opravneny pozastavit’ Ghradu akejkol'vek
éasti Ceny Diela , a to aZz do doby dhrady splatnych zdviizkov voéi Subdodédvatelom zo strany
Zhotovitel'a. Pozastavenie platieb zo strany Objednavatela v silade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovaZzuje za porudenie Zmluvy a Objedndvatel sa nedostiva do akéhokol'vek omeskania.

Ugastnici Zmluvy sa dohodli, e Zhotovitel' nie je, bez predchadzajiceho pisomného sithlasu
Objednavatel’a, opravneny postipit’ akikol'vek pohladavku voci Objednédvatelovi na tretiu osobu.
Utastnici Zmluvy sa tieZ dohodli, Z¢ Zhotovitel' nie je opriavneny jednostranne zapod&itat
akukol'vek svoju pohl'adavku voéi pohl'adivke Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za dielo, a to do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Uvedena ciastka méZze byt
pozdr¥and z vystavenej faktiry zhotovitela, ktord musi byt' v sume min. 10 % z ceny diela.
Objednavatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnost’ou faktiry.

Zhotovitel' predlozi objedndvatelovi na overenie sprivnosti siipis skutoéne vykonanych prac a
dodavok (d'alej len ,,s0pis®) v 1 vyhotoveni, prip. elektronicky. Objednavatel’ skontroluje tento
sfipis v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani a v pripade spravnosti sipisu zhotovitel na
vyzvu objednavatel'a predloZi tento siipis spolu s faktirou v 4 vyhotoveniach objednavatelovi. Ten
potvrdi stpis svojim podpisom. V pripade, Ze supis nebude spravne vyhotoveny, t.z. nebude
obsahovat' vymery/objemy prac podla skutoénosti, objedndvatel' je opravneny vratit® ho
zhotoviteFovi na prepracovanie. V takomto pripade po obdrzani opraveneého sapisu zacne plynit
objednavatel'ovi nova lehota na jeho kontrolu.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalenddrnych dni odo diia doruéenia faktiiry objednavatel'ovi.

V pripade omeSkania objednavatela so splnenim pefiazného zavizku ma zhotovitel' pravo
pozadovat trok z omeskania vo vyske uréenej nariadenim vlady SR &. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Faktira bude dafiovym dokladom a bude obsahovat’ najmi tieto idaje:
gislo faktiry,
defi odoslania a defi splatnosti faktiry ,
oznadenie pefiaZného tstavu a Cislo G€tu, na ktory sa md platit,
oznacenie diela,
peciatka a podpis opravnenej osoby,
predmet faktiry — napr, vykonané stavebne prace v zmysle ZoD ¢&. .., resp. dodatku €. ....

Prilohou faktiry bude:

5.17

stipis vykonanych prac a doddvok, odstihlasenych oprdvnenou osobou objednavatel'a (pri druhej
a d'alej fakturacii je potrebné doplnit’ do siipisu vykonanych pric a dodavok aj d'alSie stipce, a
to - celkova zmluvné cena, doteraz prestavané, prestavané za sledované obdobie, prestavané od
zadiatku stavby vratane sledovaného obdobia, zostatok a hmotnost’ pre kazdi polozku;
zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatela;
fotodokumenticia priebehu fakturovanych prac na cd nosi¢i rozdelend podla stavebnych
objektov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené v bode 5.16 tohto &lanku, objednavatel
je opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo diia jej dorudenia zhotovitel'ovi na doplnenie. V
takomto pripade sa prerudi plynutic lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit
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5.18

5.19

5.20

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

doruéenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Suma podla bodu 5.12. bude uhradend nésledne po odstraneni vad a nedostatkov/nedorobkov, a to
do 30 dni odo diia odstihlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

V pripade odévodnenych a nepredvidanych naviac prac musia byt' tieto najprv prerokované a
odsiithlasené objednavatelom. Zhotovitel' predlozi objedndvatelovi vykaz vymer - rozpodet za
prace naviac, pricom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny, na zéklade ktorych

kalkuloval cenu diela.

V pripade vyskytu novych poloZiek, ktoré sa nenachidzaji v zmluvnom rozpodte sa jednotkova
cena takychto poloziek stanovi ako smernd orientaéna cena upravena pomerom Predpokladana
hodnota zakazky /Zmluvnd cena (s moZnostou zvlast pre dodiavku a montaz).

Po prerokovani a odsthlaseni ceny za prace nad rimec zmluvy objednavatel'om uzatvoria zmluvné
strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. PeflaZny zavizok bude
splneny pripisanim prisluinej €iastky na acet banky zhotovitel'a.

CL 6
Prevzatie staveniska, Vykonavanie diela

Odovzdanic staveniska sa uskutoéni na ziklade pisomnej vyzvy objednivatela k odovzdaniu
staveniska zaslanej zhotovitel'ovi po nadobudnuti G€innosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa
uskutoéni v termine do 5 pracovnych dni od prevzatia Vyzvy k prevzatiu staveniska.

V sivislosti s odovzdanim a prevzatim staveniska si zmluvné strany povinné vyhotovit’ a
podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom musi byt' uvedené, Ze stavenisko je
v stave umoZziiujicom zadatie realizacie diela v stilade so zmluvou.

Objednavatel’ je povinny odovzdat' stavenisko v takom stave, aby nedoilo k narufovaniu prace
zhotovitel'a z hl'adiska vecného a Gasového plnenia diela.

Zhotovitel’ je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykondva, stavebny
dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy
sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvn( stranu. Denné
zAdznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel'a, priom obsahom zaznamu s aj poveternostné
pomery na stavbe.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika (denné zdznamy) a pripdjat’ svoje
stanovisko k zapisom zhotovitel'a. Zhotovitel' ho na pridany zapis v stavebnom denniku vopred
upozorni a poziada o jeho vEasni reakciu/stanovisko.

Zapisy v stavebnom dennfku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve.

Skuto&nost, Zze objedndvatel’ alebo jeho zdstupea skontroloval vykresy, dodavky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarudené riadne splnenie predmetu diela.

Povolenie na dodasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky zabezpeéi a pripadné
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6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

poplatky za ne znada zhotovitel. Po ukonéeni stavby sa zhotovitel zaviizuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit' do pévodného stavu.

Zhotovitel' zodpovedd na prevzatom stavenisku za poriadok a é&istotu, za spravne ukladanie
materidlov a konitrukeii, za ochranu Zivotného prostredia podas realizdcie diela a zaviizuje sa na
svoj ndklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti, inak to na jeho naklady zabezpeéi
objedndvatel.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou & 147/2013 Z. z. o
bezpeénosti préce a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona & 124/2006 Z. 7. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri prici, predpisy o poziarnej ochrane a interné predpisy
objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany, zabezpeéenie a vybavenia pracoviska na
bezpeCny vykon prace za uéelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vieobecne pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom
rozsahu a vyluéne zhotovitel’.

Stavbyvedici resp. zodpovednd osoba bude k dispozicii objednavatelovi vZdy minimdlne na
zvolanom kontrolnom dni. V jeho nepritomnosti na stavbe poveri svojho zastupcu. Jeho zdstupca
taktiez plne zodpoveda za kvalitu vykonanych stavebnych pric tak, akoby ich riadil stavbyvediici
sam.

Stavbyveduci resp. zodpovedna osoba zaroveri nesie plnt zodpovednost’ za vietky vykonané price
a Olohy v silade s projektovou dokumentéciou.

Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat na stavbe kontrolné dni

~ (minimalne 1x za dva tyZdne), na ktoré bude pozyvat’ Géastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu

a posielat’ ich 0éastnikom kontrolného dna. Vzdjomne odsihlasené a prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stani pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prav, pokial’ nemenia predmet
a cenu zmluvy.

Objednavatel’ vyhlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat’ pocas celej doby realizicie diela technicky
dozor: Ing. Jozef Majerniéek (d'alejaj,,zastupca objednavatel’a™, prip. ,,technicky dozor investora®
- . TDI%) .

Objednévatel’ alebo nim pisomne povereny zdstupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela v
stilade s prisluinymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorgich
predpisov, zakona & 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prisludnych predpisov a noriem. Ak opravnené osoby zistia
poéas kontroly vady, odchylky alebo zmeny, a to bez predchadzajliceho odstihlasenia zmien, alebo
#e zhotovitel', resp. a jeho subdodavatelia nevykonali dielo naleZite a odborne, je zhotovitel’ na
zéaklade upozornenia objednavatel’a povinny vady a nedostatky ihned’ odstranit’ na svoje naklady.
Tieto skutodnosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a podpisané oboma stranami, resp.
ich zodpovednymi zastupcami.

Zhotovitel’ vyhlasuje, e na predmetnej stavbe bude vykonavat' pocas celej doby realizicie diela
funkciu stavbyvediceho resp. zodpovednii osobu: Ing. Luka$ Sumilas, tel.: +421918608841, e-

mail: Isumilas@gmail.com (d'alej aj ,,zastupca zhotovitel'a®, prip. ,,stavbyveduci resp. zodpovedna
osaba®) .
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6.17 Zhotovitel' vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie — kontrolu prac, ktoré budi v

7.1

7.2

73

7.4

7.5

priebehu d'aldej realizdcie prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to 3 pracovné dni vopred
zapisom v stavebnom denniku. Vyzvu objednavatel potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku.
Ak sa objednavatel bezdévodne nedostavi na preverenie — kontrolu, na ktord bol riadne vyzvany, je
zhotovitel oprdvneny vo vykonavani diela pokradovaf. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych &asti
prac zhotovitel' nédsledne vyhotovi dostatoénii fotodokumentéciu pre dodatoénii kontrolu
objednavatelom. Pripadné néklady dodatoéného odkrytia takychto prac znasa objednévatel’. Ak sa
ale preukaze, 7e zakryvané prace boli vykonané vadne, néklady odkrytia znaga zhotovitel’. O
kontrole prac, ktoré budii d'al8im priebehom préc zakryté, spisu a podpitu zastupcovia zmluvnych
stran zdpis do stavebného dennika.

CL7
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatel'ovi vo forme
protokoldrneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela.

Po riadnom vykonani Diela , najneskér viak do uplynutia péitnastich (15) kalendamych dni od
uplynutia Terminu zhotovenia Diela , navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie Objednavatel'ovi (dalej len ,,Vzva na prevzatie Diela ). Vo Vyzve na prevzatie Diela
Zhotovitel’ uréi termin odovzdania Diela , ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni
odo dria doruenia Vyzvy na prevzatie Diela Objednavatelovi. Ak sa Objednévatel napriek riadnemu
avéasnému uréeniu terminu odovzdania Diela Zhotovitelom nezidastni odovzdania Diela .
Zhotovitel' je povinny dohodnt sa s Objedndvatefom nainom termine odovzdania Diela §
odovzdanie Diela nemoZe prebehniit’ bez pritomnosti Objednavatel'a. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebud zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeénému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt’ Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovii ast’
vzt'ahujicu sa k Dielu (d’alej len ,Dokladova &ast™) na kontrolu. Dokladové gast’ bude obsahovat
v dvoch (2) vyhotoveniach najmi, ale nie vyluéne:

= certifikaty;

= staveny dennik;

= zaruéné listy v kopii;

® doklady a certifikaty na aklikolI'vek gast’ Diela, pokial sa takéto doklady v stilade so véeobecne

z&vdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju.

V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati Diela (d'alej len
»Protokol®), spisu Ugastnici Zmluvy zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie.
Zhotovitel' sa zaviizuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit' Objednévatela s podmienkami a
poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodévatePmi technologii.

Pokial’ nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni Stavenisko najneskor
do desiatich (10) pracovnych dni po podpise Protokolu alebo po vyhotoveni zépisu podla bodu 7 .4.
tohto Elanku Zmluvy. Po tejto lehote poneché na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela .
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7.6 Protokol bude obsahovat’ najmi, ale nie vyluéne zakladné idaje o Diele ;

s supis zistenych vad a nedorobkov na Diele

= lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela ;
zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova éast):

e prehldsenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel’ Dielo odovzdéava a Objednavatel’ Dielo
preberd;
podpisy opravnenych zéstupcov Ugastnikov Zmluvy;

e konstatovanie, Ze dilom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynat zaruénd doba.

7.7. Podpisom Protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

7.8. V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym Terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat' aj v skorfom termine, najneskér viak do
tridsiatich (30) kalenddrnych dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela .

7.9. Neodovzdanie, nelplnost alebo nepravdivost podkladov  potrebnych  k odovzdaniu a
prevzatiu diela a jeho uzivaniu mé za nasledok, Z¢ dielo sa povaZuje za neodovzdané. Objednavatel
moZe pozdrzal 10 % z poslednej vystavenej faktiry zhotovitel'a aZ do odstrinenia uvedenych
nedostatkov, Objednavatel nebude v uvedenom pripade v omedkani so splatnostou faktary.

7.10.Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zikazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a
predpismi.

7.11.Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.

7.12. Prevzatie diela alebo jeho asti moZe objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky aZ do ich
odstranenia.

7.13.V pripade, ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vad diela) a véas
zhotovené dielo ani v lehote 10 pracovnych dni od doruéenia vyzvy zhotovitel'a na jeho prevzatie,
povaZuje sa zdviizok vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel’ preukaze opak. V takom pripade sa
podpis objednédvatela na protokole nevyzaduje.

7.14.Za objednavatela je povereny dielo prevziat zamestnanec: Ing. Jozef Majerni¢ek.

7.15.Za zhotovitel'a je povereny dielo odovzdat: Ing. Luka$ Sumilas.

Titul, meno a priezvisko Ev. ¢. opravnenia Telefén, e-mail
Ing. Lukad Sumilas e.&, 13084 tel.: +421918608841, e-mail:
Isumilas@gmail.com

Cl.8
Zodpovednost’ za vady

8.1. Zhotovitel’ zodpoveda za tplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela a v stlade so Zmluvou,
Projektovou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov poéas vykonédvania Prac, ak bud( schvélené
v stilade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané
materialy buda zodpovedat’ prislugnym pravnym predpisom a normam platnym v SR a Eurdpske;j tnii.
Kvalita vykonaného Diela musi byt' v silade s platnymi technickymi normami a §tandardmi, obvykle

Strana 9z 18



8.2.

8.3.

8.4,

8.5,

8.6.

9.1

aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi Zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ zodpovedé za vady Diela, kioré ma Dielo v dase Jeho odovzdania Objednavatelovi, Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené
porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy,

Zhotovitel’ poskytuje Objednavatel'ovi zaruéni dobu na stavebné &asti Diela v rozsahu Pric v trvani
pit’ (5) rokov (dalej len ,Zaruéna doba®). Ziruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia
(technolégie) je v dizke uvedene] v prisludnom zéruénom liste (dalej len ,,Osobitna zaruéna doba®™).
Zhotovitel' je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci,
u ktorych plynie Osobitnd zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitnd zirugna doba plynie odo dra
podpisania Protokolu oboma Ugastnikmi. V pripade, ak Objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitnd zaruénd doba zadina plynit' od ockamihu podpisania
zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéné doba a Osobitnd zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednévatel’ neméze Dielo alebo
Jeho &ast’ uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’. V pripade, Ze pri
odstrariovani vad a/alebo nedorobkov doglo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové &asti
Diela za¢ina plynat’ nové Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel’ je povinny poéas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stlade s ustanoveniami
Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady neméZu byt odstranené, ma
Objednavatel’ pravo na zodpovedajiicu primerant zlavu z Ceny Diela .

Objednévatel’ je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitel'ovi vady Diela
najneskor viak v lehote pétnastich (15) pracovnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni
Objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastiipit na
odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu, najneskér ale do piatich (5) kalendarnych dni
odo diia oznamenia vady Objednavatefom ak to umoZiuje technologické riesenie pripadne
poveternostné podmienky. V pripade havarijného stavu, kedy bezprostredne hrozi vznik $kody na
majetku Objednavatela alebo tretich 0s6b, je Zhotovitel’ povinny nastlpit’ na odstrénenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér ale do dvoch (2) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opraviteInd, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat’ podkodeni (nefunkénii) &ast’
Diela, a to do dvadsat’styri (24) hodin od nastiipenia Zhotovitel'a na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve Objednavatel’a s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie krat3ej ako pit’ (5) kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu
tretou osobou na néklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady trefou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vytétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom
pripade povinny uhradit’ Objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL9

Zmluvné sankeie, nihrada skody

V pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude

Zmluynymi stranami spisany pri odovzdani Diela v rozsahu Pric Objednédvatelovi, vznika

Objednévatel'ovi narok voéi Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vygke 0,05% z Ceny Diela bez DPH

za kaZzdy aj zacaty deil omeskania, a to aZ do diia Gplného odstrinenia vetkych vad a nedorobkov.

Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatel’a na Ghradu zmluvnej pokuty, a to v lehote
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9.2

9.3

9.4

9.6

tridsat’ (30) kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatel'a Zhotovitelovi.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
ndhradu Skody prevySujice zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstrdani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatel'om pocas plynutia zdru¢nej doby, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske EUR 0,05% z Ceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaty
defi omeskania, a to aZ do diia Gplného odstranenia tychto vad a nedorobkov. Zmluvna pokuta je
splatnd na zdklade vyzvy Objednavatel'a na Ghradu zmluvnej pokuty, a to v lehote tridsat® (30)
kalendarnych dni odo dfia dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitel'ovi. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednavatel’a na nahradu

skody prevysujiice zmluvni pokutu.

V pripade, akéhokol'vek poruSenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom Zhotovitel'a a/alebo
Subdodavatela, vznika Objednavatel'ovi narok voéi Zhotovitel'ovi na zmluvai pokutu vo vyske EUR
1.000,- za kazdé jednotlivé porusenie. Zmluvna pokuta je splatna na ziklade vyzvy Objednavatel’a na
tthradu zmluvnej pokuty, a to v lehote tridsat' (30) kalendarnych dni odo diia doruéenia predmetnej
vyzvy Objednavatela Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv
na pripadné naroky Objednavatela na ndhradu Skody prevysujice zmluvni pokutu.

V pripade nedodrZania ustanovenia bodu 11.17 Zmluvy vznikd Objednavatelovi narok voéi
Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske EUR 3.000,- za kaZzdé jednotlivé poruSenie stanovenej
povinnosti. Zmluvna pokuta je splatna na zéklade vyzvy Objednévatel’a na Ghradu zmluvnej pokuty, a
to v lehote tridsat’ (30) kalendarnych dni odo diia doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatel’a
Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nemda vplyv na pripadné naroky
Objednavatela na nahradu Skody prevy3ujice zmluvni pokutu.

Ak Zhotovitel' nevykona riadne a véas Dielo v silade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na
vykondvani Diela , je Objedndvatel opravneny poZadovat’ od Zhotovitela uhradenie vietkych
nakladov a §kéd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti
Dielo vykonat’.

ClL 10
Zanik zmluvy

10.1. Zmluva zanika :

a) splnenim,

b) dohodou,

¢) okamZitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktordkol'vek
zmluvna strana je opravnena okamZite odstipit’ od zmluvy. Doruéenim odstipenia od zmluvy
zanikaji vietky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, tym nie sii dotknuté prava a povinnosti

zmluvnych stran v zmysle Cl. 9 zmluvy.

10.2. Podstatnym porufenim zmluvy sa rozumie najmi ak :

a) zhotovitel' neakceptuje pisomni vyzvu objedndvatela k prevzatin staveniska v zmysle Cl.
6 bod 6.1.a 6.2 tejto zmluvy,
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b) zhotovitel’ meikd so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatoéne stanovena

lehota na plnenie,
¢) zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zdviizok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit

zmluvny zdvizok sa povaZuje:
e nespdsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
spbsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom

termine,
= postup alebo priebeZny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatel’ne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
d) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objedndvatelom v priebehu realizicie pisomne
upozomeny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,

ktort mu k tomuto éelu objednavatel’ poskytol.

3

10.3.  Zhotovitel’ méZe odstipit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’:
a) neposkytuje spoluprdcu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a éasovo riadne

narokované a dojednané,
b) je v omedkani s uhradou faktiry zhotovitelovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

10.4. V pripade porudenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajicich z tejto zmluvy ma
druha strana pravo odstipit’ od zmluvy v silade s § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika, ktorému musi

predchadzat’ pisomné upozornenie na moZnost’ odstiipenia a rovnaky zdznam v stavebnom denniku s
poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uginky odstiipenia nastani

diiom dorugenia pisomného oznamenia o odstiipeni. Uginky odstiipenia nastant aj diiom, ktorym ho
adresat odmietol prevziat’ alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi ozndmenie o odstiipeni vratené ako
neprevzaté, i ked’ sa adresdt o tom nedozvedel. Doruéenim odstipenia od zmluvy zanikaji vietky préva
a povinnosti strin vyplyvajiice zo zmluvy, a to s i¢inkami ex nunc, to sa nedotyka CI. 9 bod 9.8. tejto

zmluvy.

10.5. Ak dojde k =zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvyo
dielo, zhotovitel’ zagle objednavatel'ovi faktiiru v 4-och vyhotoveniach doporuéenym listom v lehote do
30 kalendarmych dnf odo diia odstiipenia od zmluvy. Zhotovitel'ovi patri ihrada za skutoéne vykonané
prace ku diiu odstipenia od zmluvy, po odpotitani zmluvnych pokit a ndhrady $kody.

10.6. Zhotovitel’ je povinny pri pripadnom okamZitom odstipeni od tejto zmluvy a ukoné&eni
zmluvného vzfahu vykonat také opatrenia a zabezpedenia diela, aby nedoilo k jeho znideniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpegit’ vykonanie prac, ktoré neznest odklad a mohli
by pogkodit’ zaujmy objednavatel’a.

10.7. V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke priva na
dovtedy zrealizovani a zaplateni éast’ diela prechadzaji na objednavatela.

CL 11

Povinnosti ObjednadvatePa a Zhotovitel’a

11.1  Zhotovitel' je povinny zabezpeéit’ Stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac na Diele a tieZ v obdobi
pracovného pokoja, na Stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb.
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11.2

1.3

1.4

1.5

1.6

11.7

1.8

Objednavatel je opravneny nechat’ sa zastupovat technickym dozorom.

Zhotovitel’ sa zavizuje uréit’ do piatich (5) pracovnych dni od diia prevzatia Staveniska v silade s
touto Zmluvou osobu stavbyvediceho. Stavbyvedlci musi byt bezihonny a musi svojimi
odbornymi a profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarutovat' riadne a véasné splnenie
povinnosti Zhotovitel'a. Mena a fotoképie dokladov o jeho odbornej spdsobilosti budi predloZené
Objednédvatelovi vo vySdie uvedenom termine. V pripade jeho nepritomnosti musi byt na
Stavenisku pritomny zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel' sa zaviizuje v pripade neplnenia
povinnosti stavbyvediceho na ziklade odévodneného pisomného oznimenia Objednéavatel’a ho
nahradit’ bezodkladne inou osobou.

V pripade, ak Objednavatel’ organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny
sa tychto zicastnit', a to prostrednictvom stavbyvediceho a d’alSich splnomocnenych zistupcov
Zhotovitel'a. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel
povinny oznamit’ Zhotovitelovi pisomne, najmenej pat’ (5) pracovnych dni vopred, pokial sa
Ugastnici Zmluvy nedohodnii inak.
Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujice skutoénosti tykajiice sa realizacie Diela .
Zastupca Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objedndvatela k dennym zdznarmom
v stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zdstupcovi Objedndvatel’a najneskér nasledujici
pracovny defi rano, priom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamZité rielenie je
zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednédvatela na
stavbe. Zastupca Objednédvatel'a je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznadit’ v flom svoj sihlas, pripadne nesihlas,
s obsahom predloZeného denného zdznamu a to aj s uvedenim dovodu nesithlasu. V pripade, ak sa
Objednévatel’ v stanovenej lehote k ziznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom sthlasi.
Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatel'om a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitel'a, Stavebny dennik musi byt’
na Stavbe trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zéstupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budi opravnené vykonavat’ nasledovné osoby:

= Stavbyvedici Zhotovitel'a;

®  Technicky dozor Objedndvatela a jeho povereny zastupca,

= Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

= Zastupcovia prisluinych organov Statneho dozoru a Stitneho stavebného dohladu

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat’ Objednavatela
na vykonanie kontroly Diela , ktoré v d’alsom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. Vyzva musi byt’ doru¢ena Objedndvatel'ovi najneskor dva (2) pracovné dni vopred.
Ak si Zhotovitel tito svoju povinnost’ nesplni, je povinny na Ziadost’ Objednavatel’a tieto prace
odkryt' a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo poéas realizicie Prac a zabezpecit' hotové Casti Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znieniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby
odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpelenstvo vzniku 3kody na Diele prejde na
Objednévatel'a dfiom prevzatia Diela na zaklade protokolu.

Zhotovitel' nie je opriavneny pri realizdcii Prac pouZit' ndhradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentdcii bez predchddzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatel’a alebo opravnenej osoby Objednavatela.
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11.9 Objednavatel alebo opravnena osoba Objedndvatel'a méze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel'a, aby
bezodkladne odvolal svojho dodavatel’a, resp. subdodédvatela, ktory podla ndzoru Objednavatela
nevykondva svoju pracu kvalitne. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny takéhoto dodévatela, resp.
subdodavatela bezodkladne odvolat’. Odvolany dodavatel’, resp. subdodavatel’ bude Zhotovitelom
bez zbyto¢ného odkladu nahradeny inym dodévatelom, resp. subdodivatelom na naklady
Zhotovitel'a. Odvolanim doddvatela, resp. subdodavatela nebudi zmenené terminy dokongenia

Diela ani dohodnutd Cena Diela .

11.100bjednavatel’ méZe preniest’ ktoriikol'vek zo svojich povinnosti a privomoci na tretiu osobu a méZe
toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrufenie delegovania bude vykonané v
pisomnej forme a voé¢i Zhotovitel'ovi nadobudne téinnost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akekolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, sihlas, schvilenie alebo podobny akt uskutoéiiovany touto
osobou v silade s delegovanim ma rovnaky tcinok, ako by ho uskutocnil Objedndvatel’ sam.

11.11 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych
0s6b vykonavajicich svoju éinnost’ pre Zhotovitel'a a u pracovnikov svojich dodavatel'ov, resp.
subdodavatelov / inych os6b vykonévajicich svoju éinnost’ pre dodavatel'ov, resp. subdodavatelov
Zhotovitel'a na Stavenisku a je povinny vykazat' zo Staveniska osoby, ktoré odmietaji tieto
podmienky dodrziavat' alebo ich poruuji. Zaroven zabezpeli, aby vietci jeho pracovnici a
pracovnici jeho dodédvatel'ov, resp. subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
kolenia alebo mali prisluiné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' svojim
pracovnikom prisluiné osobné pracovné poméocky. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, pracovného
arazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v silade so vSeobecne zavéiznymi pravnymi
predpismi. Zarovei okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatel’a, na
Stavenisku najmi o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe
a Stavenisku, (iii) $kodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

11.120bjednavatel’, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny
dat’ pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajiicim svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a prikaz
preruit’ prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajiica svoju innost’ pre Zhotovitela
nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozend bezpeénost’ vykonavanych Préc, Zivot alebo zdravie osth
nachadzajicich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné viZne Skody.

11.13 Zhotovitel’' je povinny dokon¢it’ Dielo v dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich
uZivaniu Diela , v stilade s touto Zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Zmluve.

11.14 Zhotovitel vykonava priecbezn( kompletizciu a kontrolu dokladov v slivislosti s dodavkami
materidly, konstrukeii a technologii. Zhotovitel’ je povinny vykonat alebo zaistit’ overenie, rovnako
ako zabezpedit' doklady o vietkych reviziach, meraniach a skaskach, ktoré dokladuji kvalitu
a sposobilost’ ¢asti technickych zariadeni, najmi z hl'adiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych
a ochrany zivotného prostredia.

11.15Zhotovitel' znasa nebezpefenstvo $kody na Diele , a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zdklade protokolu.

11.16 Zhotovitel zodpoveda priamo za vyber a riadnu koordinaciu svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel je
povinny informovat’ Objednédvatela o vietkych svojich priamych subdodavatel'och dodavajicich
materidly alebo vykonavajlcich Prace a subdodavatel'och priamych subdodivatelov Zhotovitela
(dalej spolu len ,,Subdodavatelia® alebo v jednotnom &isle aj ako ,,Subdoddivatel™), a to najneskor
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v lehote 30 kalenddrnych dni predo diiom ndstupu prac alebo dodaniu materidlov na Diele .
Objednavatel’ ma pravo ur€it’, ktory zo Subdodavatel'ov nebude dodavat’ materialy resp. vykonavat’
Price. V pripade, Ze Objednavatel’ uréi Subdodavatel’a, ktory nebude dodavat’ materialy a/alebo
vykonavat’ Prace, je Zhotovitel’ povinny takéhoto Subdodavatela vymenit’ za iny vhodny subjekt,
ktory bude schvaleny Objednavatelom. Zhotovitel' je rovnako povinny zabezpeéit, aby v3etci
Subdodavatelia predloZili na poZiadanie Objednavatel'ovi certifikity a iné doklady preukazujice
vhodnost' a kvalitu materidlov (pric) doddvanych (vykonavanych) pric, cenovi ponuku na
subdodavky, navrh servisnej zmluvy na technologické zariadenia poéas zdruénej doby a po skonéeni

zarutnej doby,

11.17Ugastnici Zmluvy sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny dojednat’ svoje zmluvné vzfahy so
Subdodévatel'mi tak, aby Subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohladiavka voci Zhotovitel'ovi
z titulu vykonania Diela a/alebo dodania materidlov na Diele , ktora je po lehote splatnosti viac ako
tridsat’ (30) kalendarnych dni a nebola zo strany Zhotovitel'a uhradend, mohla byt postipend na
zéklade pisomnej zmluvy o postipeni pohladavky zo Subdodavatela na Objednavatela, ktory sa na
zéklade daného postlipenia stane veritel'om Zhotovitel'a vo vzt'ahu k postipenej pohladavke.

11.18 Zhotovitel’ je povinny zmluvne zaviazat' Subdodavatelov a poZzadovat’ od nich zdruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo Zmluvy voéi
Objednavatel'ovi, vratane zavidzkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankeii.

11.19Zhotovitel' je povinny udrziavat'’ Stavenisko ajeho okolie v &istote, odvazat' stavebny odpad
a vykonavat' pravidelne denne hrubé &istenie Stavby po ukonéeni svojich prac. Ak Objednavatel’
vyzve Zhotovitela k vyéisteniu Staveniska aten price bezddvodne nevykond v dodatocne
poskytnutej lehote, ma Objednavatel pravo vycistenie Staveniska vykonat' na naklady Zhotovitela.

11.200dpady, zvysky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, sprivne a odborne
odstranit’, a to v stlade so zdkonom &. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov asnim sivisiacich predpisov. Zhotovitel' je povinny
odovzdivat' odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vietky

opravnenia a licencie.

11.21 Zhotovitel' je povinny mat’ na Stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedici Zhotovitel'a je
povinny viest' o pracach stavebny dennik.

11.22Zhotovitel je povinny hlasit’ akékol'vek skody a kradeze uz zabudovanych dodévok a pric bez
zbytoéného odkladu Objednévatelovi.

11.23 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za bezpeénost’ a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Price vykondvat, ako aj za bezpefnost' Subdodavatelov a ich
pracovnikov na Stavenisku. Zaviizuje sa udrZiavat’ Stavenisko a Dielo v nileZitom stave, aZ pokym
nebude riadne dokondené, odstranené vietky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté
Objednavatel'om na zéklade protokolu, Zhotovitel prehlasuje, Ze pracovnici Zhotovitel'a budi pred
nastupom na Stavenisko obozndmeni so zdsadami ochrany a bezpeénosti pri praci a so vietkymi
bezpe¢nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vzfahuji na vykon Cinnosti pri
realizacii Prac podla Zmluvy.

11.24Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi certifikity na pouZité materialy a zariadenia pred
ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.
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11.25 Zhotovitel’ na Ziadost’ Objednavatel’a poskytne (plnti siéinnost’ tretim osobam, ktoré st v zmluvnom
vztahu s Objednévatelom a s predchadzajicim sthlasom Objedndvatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vietkych otazok spojenych s realizaciou Diela , zaleZitost'ami spojenymi so Staveniskom

a otdzok ich stéinnosti.

11.26 Zhotovitel’ vykond na vlastné naklady vietky skisky, kontroly a merania, ktoré si potrebné pre
riadne ukoncenie Diela .

11.27Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pred realizdciou jednotlivych Casti Diela predloZi a odovzda
Objednavatel'ovi na schvalenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenia alebo inych nédleZitosti
tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budii pouZité pri realizicii Diela . Ich zimenu méZe Zhotovitel’
previest iba po predchadzajiicom pisomnom sithlase Objednavatela. Objednavatelom schvalené
vzorky budi ulozené polas celej doby realizdcie Diela u Objedndvatel'a resp. nim povereného

zastupeu.

11.280bjednavatel’ je povinny obstarat’ vietky povolenia potrebné pre realiziciu Diela a tieto
protokolarne odovzdat’ Zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani Staveniska.

11.290bjednévatel’ sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi vietky potrebné doklady a poskytnit’ informécie
potrebné na vybavenie zaleZitosti a Einnosti dohodnutych v Zmluve a v tomto smere tzko

spolupracovat’ so Zhotovitel'om.

11.300bjednavatel’ sa zavdzuje informovat’® Zhotovitela bez zbytoéného odkladu o vsetkych
skutoénostiach potrebnych pre Einnost’ Zhotovitel'a a véas mu oznamovat’ vietky zmeny a délezité

okolnosti, ktoré mézu mat’ vplyv na jeho &innost' podl'a Zmluvy.

11.310bjednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vietky postupy pri realizacii Diela , najmi &i sa realizacia
Diela vykondva podla Projektovej dokumenticie, touto Zmluvou dohodnutych podmienok,

technickych noriem a inych pravnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

11.32 Zhotovitel'ovi sa odporii¢a zabezpedit' na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za $kodu, ktorii spdsobi, pripadne za $kody spdsobené vyiSou mocou: na zhotovovanom diele,
budove alebo hnute'nom majetku objednivatel'a alebo na majetku tretich oséb, a to od prevzatia
staveniska aZ do odovzdania diela objedndvatelovi vo vyske ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel’ bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za ktori
zodpoveda zhotovitel v priebehu akychkol'vek €innosti pocas realizicie diela. Pri poistnej udalosti,
ktora nebude akceptovana poistoviiou zhotovitela, vietky Skody spdsobené na stavbe objednavatel’a
znasa zhotovitel’ v plnej vyske. Pre tcely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuji pripady, ktoré nie
s0 zavislé, ani ich nemdZu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, Zivelné pohromy. Ak
zhotovitel si nezabezpedi krytie poistnou zmluvou, vietky udalosti bude kryt z vlastnych nakladov.

11.33 V3etky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne Géinky budi medzi zmluvnymi stranami
zabezpedované listami doruéenymi doporucene postou na adresy uvedené v tejto zmluve. Pisomnost'
sa povazuje za doruéenti diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti
pracovny defi odo diia podania na poSte, ak sa uloZend zdsielka zasland na adresu podla
predchadzajiicej vety vratila spiit’ odosielatel'ovi 1 ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

[1.34 Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného sihlasu objedndvatela previest svoje prava a
zavizky podla tejto zmluvy na ind osobu.
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11.35 V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajiicej sa predmetu tejto zmluvy, sa budii zmluvné strany
snaZit’ tento spor vyriefit hlavne mimostdnou cestou a predloZia rozpor na riedenie Statutirnym
zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodni1 do 5 pracovnych dni od predloZenia.

CL 12
Opravneni kontrolni zamestnanci

12.1.  Opravneni kontrolni zamestnanci objedndvatela budi méet’ uplatiiovat’ voéi zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a veen( kontrolu v sivislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy
poéas piatich rokov po skonéeni realizécie predmetu tejto zmluvy.

CL 13
Zavereéné ustanovenia

(3.0 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy moézu zmluvné strany vykonat’ len formou pisomného
dodatku k zmluve, odsihlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

13.2 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmi:

a) menit’ podstatnym spdsobom povodny predmet zdkazky,

b) dopliiiat’ alebo menif podstatnym spsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili (€ast’ inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by umoZnili
prijat’ in(i ponuku ako pdvodne prijatd ponuku,

c) menit' ekonomickd rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a spésobom, s ktorym pévodna

zmluva nepoéitala,

d) zvySovat' cenu plnenia alebo jeho asti; okrem pripadu, Ze rada uréi, Ze po uzatvoreni zmluvy
nastala takda zmena okolnosti, ktora mé vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorii nebolo
moZné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’.

13.3  Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislunymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne platnymi

predpismi Slovenskej republiky.

3.4 Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uéinnost

nasledujicim diiom jej zverejnenia objedndvatel'om .

13.5 V pripade, ak by zmluva nenadobudla platnost’ a (i¢innost’, Géastnici s povinni si navzajom vratit
plnenie, ktoré bolo nimi z titulu tejto zmluvy prijaté.

13.6 V pripade ak by sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stalo netiinné, Ugastnici Zmluvy st povinni
si poskytnQt’ vietku stéinnost’ s ciel'om nahradit’ takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré sa
svojou povahou ¢o najviac pribliZuje povahe neddinného ustanovenia, reipektujic platné pravne

predpisy Slovenskej republiky.

13.7 V zmysle § 13 ods. | pism. b) Zikona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a 0 zmene a
doplneni niektorych zikonov je spraciivanie osobnych iidajov zakonné, ak spraciivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na pluenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutd osoba. Sihlas
zmluvnej strany so spracovanim osobnych Gdajov plati pocas celej doby trvania zmluvného vzt’ahu
upraveného touto zmluvou.
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13.8  Zhotovitel berie na vedomie skutoénost, Ze objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle zdkona ¢&.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zikonov
(zdkon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania
faktir a objedndvok a berie na vedomie pravne ¢inky vyplyvajlce z povinného zvergjiiovania
zmliv podla § 47a Obéianskeho zikonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruji svoj sihlas so
zverejnenim svojich identifikaénych ddajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa
povinne zverejiiuje.

13.9 Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, Styri vyhotovenia pre objedndvatela a jedno
vyhotovenia pre zhotovitel’a.

13.10 Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'ni sticast’ tejto zmluve sa:

- Priloha &. 1 = Rozpodet stavebnych prac v listinnej podobe v zloZeni - kryci list stavby,
rekapitulacia stavby, rozpocty pre objekty.
- Priloha &. 2 — Harmonogram postupu pric

13.11 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s
obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuji, Ze tato zmluva bola vyhotovenana
zaklade pravdivych Gdajov, nebola dohodnuti v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, €o osvedEuji svojim podpisom.

3wy 1078 9 Nov 100
V Starej Cubovni, diia .....cccve.eee. V Starej Lubovni, diia.................

: /

.......... 7 7 . sl o st
/ Objednavate! /" Zhotoviter
PhDr. Cubo$ Tomko, primator mesta PhDr. Cubo# Tomko, konatel’ spoloénosti
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