Zmluva o dielo

uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:
1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby Stara Cuboviia, s. r. o. - ,,r. s. p.“
Sidlo: Levocdska 21, 064 01 Stara Cuboviia

Zastipeny: PhDr. Cubo§ Tomko, konatel’
1CO: 53538773
DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:
e-mail:

tel. kontakt:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastipeny:

1CO:

DIC:

Zapisany v obchodnom registri:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

e-mail:
tel.kontakt:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany*)

Okresny sud PreSov, oddiel sro, vlozka ¢.: 41768/P
dna 26.02.2021, registrovany socidlny podnik evidovany
pod ¢. 368/2021_RSP

Slovenska sporitelna, a. s.
SK71 0900 0000 0051 7893 0478

SLOVDACH, s.r.o.

Popradska 23, 064 01 Stara Cuboviia

Slavomir Kandrac¢, konatel’

36465330

2020004008

Okresného sudu Presov, odd. Sro, vlozka ¢.: 12041/P
CSOB, a.s.

SK91 7500 0000 0040 2065 4034
slovdach@slovdach.sk

052/432 64 73

Clanok 1.
Uvodné ustanovenie

11 Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraju tato zmluvu o dielo na

realizdciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,,Vymena ¢asti kanalizacie — Zariadenie socialnych

sluzieb “.
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1.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé& opravnenie vykonavat vSetky cinnosti a dostatok odbornych
sktsenosti a prostriedkov najmad finan¢nych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podl'a Cl. 3 tejto zmluvy, podl'a dohodnutych podmienok a zarovei riadne a véas.
Zhotovitel' je povinny takéto opravnenie spristupnit objedndvatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel’a predlozit’ objednavatel'ovi overené fotokopie tohto opravnenia.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel’ sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ zhotovit' a odovzdat’
objednavatel'ovi za podmienok dojednanych v tejto zmluve 0 dielo — kompletni a Gplnit vymenu
kanalizacie v objekte zariadenia socialnych sluzieb supisné Cislo 1912 v Starej Lubovni Vv
pozadovanej kvalite, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu, v dojednanom cCase a podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Predmetom diela je: Rekonstrukcia kanalizacie formou jej kompletnej vymeny v zariadeni
socialnych sluzieb supisné ¢islo 1912 v Starej Cubovni Vymena kanalizacie je navrhovana
v rozsahu podl'a prilohy Projektovej dokumentacie, ktora tvori neoddelitelni sucast’ tejto
zmluvy.

2.3 Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu je:

e kompletna dokumenticia z verejného obstardvania — zakazka snizkou hodnotou na
uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zdkazky s nazvom: ,,Vymena ¢asti kanalizacie —
Zariadenie socialnych sluzieb*,

e oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania cez elektronicky systém na to uréeny — vyzvy
na predkladanie ponuk, sutaznych podkladov, ktorymi st najmid vykaz vymer a cenova
ponuka predlozena zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sitaznych podmienok.

24. Predmetom plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy s stavebné prace a upravy, vratane
dodavky materialu na stavbu suvisiace s vymenou kanalizacie v objekte v rozsahu cenovej ponuky
predlozenej zhotovitel'om, ktora bola vypracovana v zmysle sitaznych podmienok, vykazu vymer
stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednavatela.

2.5.  Objednavatel’ sa zavizuje riadne zhotovené dielo od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt
zmluvna cenu diela podla ¢l. 3 tejto zmluvy.

2.6.  Zhotovitel sa zavizuje, ze technické parametre a hodnoty diela budu zodpovedat’ technickym
$pecifikaciam, vSeobecne zaviznym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike v dobe jeho
zhotovenia.

2.7.  Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie prac postupovat’ v zmysle podmienok vyplyvajtcich z
rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sihlasov, posudeni alebo inych opatreni dotknutych organov Statnej
spravy a obce a pod..

2.8.  Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela.

2.9. Splnenie predmetu zmluvy nastava zo strany zhotovitel'a odovzdanim podpisaného ,,Zapisu
0 odovzdani a prevzati diela“ bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu zhotoveného predmetu
zmluvy a odovzdanim dokumentécie podla ¢l. 8 tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitel'ovi
pri vykonavani diela poskytnit suéinnost, riadne avcas vykonané prace a dodavky prevziat
sposobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit' cenu za vykonanie diela, to vSetko podla nizSie
uvedenych podmienok.
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Clanok 3.
Cena diela a platobné podmienky

3.1. Cena diela v rozsahu plnenia podla tejto zmluvy zahriiujica v sebe realizaciu prac je
dojednand v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF
SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zadkon o cendch v zneni neskorSich predpisov.

3.2.  Cena za zhotovenie dicla je zavdzna a je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktora bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v sut’aznych podkladoch, v dohodnutej vyske:

Cena diela bez DPH v EUR: 18 219,58
sadzba DPH: 20 %
vyS§ka DPH v EUR: 3 643,92
Cena diela celkom v EUR vratane DPH: 21 863,50

(slovom: dvadsat’jedentisicosemstoSest’desiattri eur pat’desiat centov)

3.3. Cena diela je pevna, maximalna, konecnd, zavdzna a zahfiia vSetky vykony a naklady
k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych suvisiacich nakladov zhotovitel'a
ako obchodné a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

3.4.  DPH bude tG¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

3.5. Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

3.6. Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez povolenia objednavatela, alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého suhlasu objednavatela, objednavatel
neuhradi.

3.7. Platba bude zrealizovanad jednorazovo po ukonceni celého diela na zaklade zhotovitelom

predlozenych a objednavatel'om odsuhlasenych stupisov skuto¢ne vykonanych prac a dodavok, ktoré
budu prilohou faktry. Stpisy musia byt potvrdené zhotovitel'om a objednavatel'om. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo, vyziadat si ako prilohu faktary potvrdenie subdodédvatela o tom, ze zhotovitel’ voci
nemu splnil vietky z&vizky v rozsahu vykonanych prac. Skutocne vykonané prace a dodavky budu
fakturované podrla jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

3.8.  Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi na overenie spravnosti supis skuto¢ne vykonanych prac a
dodavok (d’alej len ,,stpis®) v 1-om vyhotoveni, prip. elektronicky e-mailom. Objednavatel’ (jeho
povereny zastupca) skontroluje tento stipis v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani.

3.9.  Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna doruCenia faktury
objednavatelovi.

3.10. V pripade omeskania objednavatela so splnenim penazného zavizku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ urok z omeskania vo vySke urenej nariadenim vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa

vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

3.11. Faktira bude dannovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto udaje:
. Cislo faktiry,

. den odoslania a den splatnosti faktary ,

. oznacenie penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,
. rozpis uz fakturovanych a zostavajucich Ciastok,

. oznacenie diela,

. peciatka a podpis opravnenej osoby,
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Prilohou faktury bude:

. supis vykonanych prac a dodavok, odsthlasenych opravnenou osobou objednavatel’a
. zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatela,
. fotodokumentacia priebehu fakturovanych prac (hlavne zo zakryvanych casti stavby)

na prenosnom médiu (CD, DVD, USB a pod. ...).

3.12. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v bode 3.11, objednavatel' je
opravneny vratit ju do 5 pracovnych dni odo dia jej dorucenia zhotovitelovi na doplnenie. V
takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doruc¢enim
opravenej faktury objednavatel'ovi.

3.13. Objednavatel je opravneny nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za dielo, a to do
doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Uvedena Ciastka moze byt
zadrzana z poslednej vystavenej faktlry zhotovitel'a, ktora moze byt' v sume max. 10 % z ceny diela.
Objednavatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnost'ou faktury.

3.14, Suma podla bodu 3.13 bude uhradena =zhotovitelovi nasledne po odstraneni vad
a nedostatkov, a to do 45 dni odo dia odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

3.15. V pripade odévodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv prerokované
a odstihlasené objednavatel'om, zhotovitel’ predlozi objednavatelovi vykaz vymer — rozpocet za prace
naviac, pricom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny, na zaklade ktorych kalkuloval
cenu diela. Po prerokovani a odsuhlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy objednavatelom uzatvoria
zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. Dodatok musi byt
uzatvoreny v sulade zo zakonom €. 343/2015 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych

zékonov v zneni neskorsich predpisov.

3.16. Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konstrukcii oproti vykazu vymer predlozeného
v sutazi, ktoré budi mat vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou
objednavatela. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel' povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit’
s poverenym zastupcom objednavatela a potom zapisat’ do stavebného dennika.

3.17. Penazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej ¢iastky na ucet banky zhotovitel’a.

Clanok 4.
Miesto a lehota plnenia

4.1.  Miesto plnenia: Zariadenie socialnych sluzieb so sup.¢. 1912, nachadzajice sa na ul.
Bernoliakova par. ¢islo KNC 831/32 v k.i. Stara Luboviia, vymena ¢asti kanalizacie na p.¢.
2617/4 v k.a. Stara Luboviia

4.2.  Zhotovitel' sa zavizuje zacat' vykonavat dielo v lehote podla odsuhlaseného realizacného
harmonogramu prac.

4.3. Terminom zacatia plnenia sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.

4.4.  Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo do 3 kalendarnych tyzdiiov od protokolarneho
odovzdania staveniska.

45.  Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objednavatelom za uc¢asti oboch
zmluvnych stran.

4.6.  Zhotovitel' sa zavdzuje zacat vykonavat dielo v lehote do 3 pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania staveniska.
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4.7.  Terminom zacatia plnenia diela sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.

4.8. Zhotovitel’ nie je v omeskani, ak d6jde k zmeskaniu v dosledku :

a) zmien v povahe prac podla pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajicich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel
objednavatel’a a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitel’a,

) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit, napr.
neocakavané prirodné a iné javy, ktorych stupeti je vyssi, ako je obvykly v danom ro¢nom obdobi a v
danom mieste.

Clanok 5.
Povinnosti objednavatela

5.1.  Technicky dozor objednavatel’a pocas realizacie diela bude vykonavat: Ing. Anna Hrebikova
(dalej aj ,,povereny zastupca objednéavatela®).

5.2.  Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom. Zhotovitel' ho na pridany zapis v stavebnom denniku musi vopred upozornit’ a poziadat’
0 jeho v¢asnu reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonavajica technicky dozor objednavatela so zapisom
zhotovitel'a nestihlasi, musi do piatich pracovnych dni pripojit’ k zapisu svoje pisomné stanovisko. V
pripade, Zze sa tak nestane, predpoklada sa, ze so zdpisom suhlasi. To isté plati aj pre namietky
zhotovitela k zapisom objednavatel’a.

5.3.  Objednavatel' je opravneny vykonavat priebeznii kontrolu prac technickym dozorom
objednavatela. Tento ho bude zastupovat’ aj pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani
ukonceného diela. V pripade zistenia vad urobi zdznam do stavebného dennika s poziadavkou na ich
odstranenie v stanovenom termine.

5.4.  Objednavatel’ ma pravo kontroly v oblasti bezpecnosti prace a poziarnej ochrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel’ vykonat’ okamziti napravu. Upozornenie objednévatel'a musi byt riadne
zapisané v stavebnom denniku.

55.  Objednavatel ma pravo vykonavat priebeznii kontrolu dodrziavania vsetkych povinnosti
zhotovitela stanovené touto zmluvou.

5.6.  Objednavatel’ pocCas realizacie diela zvolava kontrolné dni za ucasti zhotovitel'a, prip. aj
d’alsich osob, ak je to potrebné.

Clanok 6.
Povinnosti zhotovitel’a

6.1.  Zhotovitel je povinny viest' odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela, t.j. podpisanim
,»Zapisu o odovzdani a prevzati diela“.

6.2.  Zéaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vsetkych d’alSich okolnostiach, ktoré
budi obe strany povazovat za dolezité, budi zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne
vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitel’a.

6.3.  Zhotovitel' je povinny realizovany predmet zmluvy oznacit' tabulou v zmysle platnej
legislativy.

6.4.  Zhotovitel' je povinny umoznit pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykonévaju alebo maju vykonavat’ prace v suvislosti s realizaciou diela:
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e objednavatelovi
e komukol'vek, kto mé na to povolenie zo strany objednévatela a/alebo
e osobam, ktorym takato prdvomoc vyplyva z osobitnych predpisov.

6.5.  Zhotovitel’ sa zavdzuje preukazatelne vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stantl nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinny
termin akceptovat. Ak sa objednavatel’ bezdovodne nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel' pokracovat’ v pracach. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych ¢asti prac zhotovitel' nasledne
vyhotovi dostato¢nu fotodokumentaciu pre dodatocnt kontrolu objednavatelom. Ak objednavatel
bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatel'a. Ak sa ale pri dodatoénej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, alebo
zakryvané prace boli vykonané vadne, hradi dodatocné odkrytie prac zhotovitel’, ktory je zaroven
povinny odstranit’ vSetky zistené nedostatky v lehote urCenej objednavatelom, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty vo vyske 10,00 € za kazdy i zacaty defi omeSkania. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy. O kontrole prac, ktoré budu d’alsim priebehom prac
zakryté, spiSu a podpiSu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

6.6.  Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v zmysle zaviznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie diela, v stlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrzani zasad bezpecnosti prace.
Zhotovitel' prebera plnenie povinnosti objednavatela vyplyvajucich z podmienok stavebného
povolenia a vo vizbe na stavebné povolenie a povolenie uzivania predmetu zmluvy vztahujucich sa
vyjadreni orgénov S$tatnej spravy, spravcov sieti a ucastnikov konania. Zhotovitel' sa zavizuje
dodrziavat’ a dodrzat’ podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

6.7.  Zhotovitel bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materidlov dokladovat’ platnymi
certifikatmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materialov.

6.8.  Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky pripadne Skody na komunikaciach, verejnej zeleni a majetku
tretich osob. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ tak, aby v maximalnej moznej miere predchadzal
zni¢eniu okolitej zelene a porastov. Zhotovitel zodpoveda za dCistotu komunikacii, po ktorych
dovaza/odvaza material, presuva mechanizmy a odvaza zo staveniska zeminu a stavebnt sutinu.
Prebyto¢ni zeminu a sutinu ako odpad vzniknuty realizaciou predmetu zmluvy musi zhotovitel
deponovat’ alebo zneskodnit’ len na mieste na ten G¢el urCenom a v stlade s platnym VZN mesta Stara
Lubovna upravujiicim nakladanie s odpadom. Pripadné Skody alebo naklady plynuce odstranenim
nasledkov poruSenia povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi zhotovitel’ bezodkladne. V opa¢nom
pripade je objednavatel’ opravneny tieto Skody odstranit’ na naklady zhotovitel’a.

6.9.  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby predmetu zmluvy vSetky naklady na energie na stavbe
vratane zabezpecenia si ich docasnych pripojov a meracov. Tieto naklady st stcastou dohodnutej
ceny podrla ¢l. 3 tejto zmluvy.

6.10. Zhotovitel méze vykonat’ dielo eSte pred uplynutim dojednaného ¢asu dohodnutého v bode
4.4. tejto zmluvy.

6.11. Zhotovitel’ pocas realizacie zodpovedad za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojho pripadného subdodavatel'a na stavenisku.

6.12. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ prikaz objednavatel'a, aby zo staveniska a vykonavania prac
okamzite vylacil svojich zamestnancov alebo osoby nim poverené, ak tieto hrubym spdsobom
porusuju predpisy a nariadenia vztahujuce sa na zhotovenie diela vratane bezpecnostnych.

6.13. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a prilahlych komunikéciach,
na ktoré maju vyjazd mechanizmy staveniska. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstranovat’ na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
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6.14. Pred zacatim realizacie predmetu zmluvy a v suvislosti s protokolarnym odovzdanim
staveniska resp. i pocCas realizacie diela je zhotovitel' povinny vyhotovit' zdznam a fotodokumentaciu
zo staveniska ako aj okolitych stavieb, ktori odovzda objednavatelovi v listinnej aj elektronickej
podobe. Fotodokumentacia musi byt v dostato¢nej kvalite, aby bola jasne odCitatelna. Ak tak
zhotovitel' neurobi, a nasledne vznikni pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na stavbe, plati
rozhodujuce stanovisko objednavatel’a.

6.15. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upovedomit” objednavatela na vady podkladov alebo
nevhodnost’ pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel’ poskytol a zhotovitel’ mohol alebo
mal taktito vadu alebo nevhodnost’ zistit’.

6.16. Zhotovitel' je povinny bez meskania telefonicky a nasledne aj pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy
s dosledkom predizenia lehoty plnenia. Ak dojde k takémuto zdrzaniu, je zhotovitel povinny to
preukazatel'ne dokazat’. Predizenie lehoty plnenia sa uréi podl'a dizky preukéazatelného zdrzania.

6.17. Zhotovitel’ je povinny akceptovat poziadavku objednavatela vo veci vykonania dodato¢nych
skusok alebo overenia kvality v pripade pochybnosti o kvalite vykonanych préc, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty vo vySke 1 % z celkovej vySky zmluvnej ceny. PoruSenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.18. Po zhotoveni diela zhotovitel' pisomne vyzve objednavatel’a minimalne péit’ pracovnych dni
vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinny termin akceptovat'.

6.19. Zhotovitel odovzda objednavatel'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia celého diela
doklady podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byt kompletné a v slovenskom jazyku.
Porusenie (aj ¢iastocné) tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.20. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat’ prace s dostatoénym poctom zamestnancov, v pripade
potreby aj v ditoch pracovného volna, ak si to bude postup prac vyzadovat, bez vplyvu na vysku
dohodnutej ceny diela.

6.21. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ prace tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do
moznosti uzivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikicii a chodnikov
k nehnutel'nostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve objednavatel’a alebo tretej osoby.

6.22. Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

6.23.  Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

6.24. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma a po celti dobu realizacie diela bude mat’ platné opravnenie na
vykonavanie Cinnosti potrebnych k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. PoruSenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.25. Zhotovitel nemoze poverit vykonanim diela ako celku ini osobu. Ak poveri inl osobu
vykonanim ¢asti prac (subdodavky) na diele, ma vo¢i objednavatel'ovi zodpovednost akoby dielo
vykonal sam. Zodpoveda tiez za to, Ze prisluSné prace vykond osoba, ktord je k tomu opravnend a
podl’a osobitnych predpisov sposobila.

6.26. Ak zhotovitel' preukazoval vo verejnom obstaravani technicktl sposobilost’ alebo odbornu
sposobilost’ prostrednictvom inej (tretej) osoby, ma tato ind osoba povinnost plnit’ tie ¢asti predmetu
zakazky, na ktoré sa zaviazala poskytnit’ svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotovitel'om a
inou osobou podla § 34 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstaravani a 0 zmeni a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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6.27. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzavreti poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobenu podnikatel'om na poistni sumu najmenej v hodnote ceny diela a zavdzuje sa, ze bude mat’
poistn zmluvu uzavreti pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opa¢nom pripade bude
porusenie tejto povinnosti povazované za podstatné porusenie zmluvy.

6.28. VytyCenie a ochranu podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zabezpe¢i zhotovitel
na vlastné naklady.

6.29. Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel’
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami stivisiace s
pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

6.30. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené platnymi pravnymi predpismi, okrem
iného najma aj vyhlasku ¢. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej
ochrane a interné predpisy objednavatel'a, s ktorymi bol obozndmeny. Za vytvorenie podmienok na

zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpeCenie
a vybavenia pracoviska na bezpeény vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie
vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel’.

Clanok 7.
Pouzité materialy

7.1.  Pri zhotoveni diela budu pouzité¢ materidly, ktoré vyhovuju technickym Specifikdciam, STN a
vSeobecne zavdznym predpisom platnym v dobe zhotovenia, poziadavkam na technické parametre,
hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

7.2.  Zhotovitel' sa zavdzuje pouzivat pri zhotovovani diela iba materidly, na ktoré boli vydané
vyhlasenia o zhode a/alebo certifikaty.

7.3.  Zhotovitel nepouzije materialy, postupy, prace alebo také technické rieSenie, ktoré by boli
odlisné od poziadaviek, podkladov a technickych $pecifikacii, ktoré mu poskytol objednavatel’.

7.4.  Pouzitie materialov, ktoré by svojimi vlastnostami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre
zhotoveného diela, je mozné len so sthlasom projektanta a objednavatela. Sthlas musi byt pisomny
formou zépisu v stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dia.

7.5. Kazda zmena v pouzitych materialoch musi byt preukazatelne prerokovana osobitne
s objednavatelom. Vysledky prerokovania musia byt zapisané v stavebnom denniku, v zapise
z najblizsieho kontrolného dna alebo v osobitnom zapise podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

7.6.  Pri zhotoveni diela sa zhotovitel’ zavdzuje pouzit’ len také materialy, ktoré sa mozu zabudovat’
do stavby v stilade so vS§eobecne zavaznymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

7.7.  Za pouzitie inych materialov, ktoré svojimi vlastnostami nevyhovuji poziadavkam na dielo
stanovenym touto zmluvou, nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

Clanok 8.
Dokumentacia

8.1. K odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi a predlozi objednavatel'ovi na
vlastné naklady dokumentaciu ktora, bude v rozsahu:
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a) predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (vSetky
stavebné denniky z realizacie stavby, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode/parametroch
zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skuskach a revizie, navody na obsluhu,
manualy udrzby, zaruéné listy, a pod.),

b) zapis z odovzdania/prevzatia staveniska;

c) zapis o odovzdani a prevzati stavby;

d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona &. 79/2015
Z. 2. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov — tzv.
»vazne listky* overené opravnenou organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;

e) fotodokumentacia priebehu realizovanych prac na cd nosi¢i/USB kIG¢i rozdelena podla
stavebnych objektov,
f) Ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uzivania.
8.2. Stavebny dennik musi byt na mieste plnenia diela pristupny obidvom zmluvnym strandm a
prislusnym organom §tatnej spravy tak, aby mohli kedykol'vek vykonavat’ zapisy.

8.3. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najmé udaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentécie a udaje potrebné na postudenie prac orgdnmi Statnej spravy.

8.4.  V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.
8.5.  Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, dennych zaznamov a priloh.

8.6.  Uvodné listy obsahujii vietky délezité udaje o diele, najmi zoznam dokladov a uradnych
vyjadreni a rozhodnuti o diele.

8.7.  Denné zidznamy sa vyhotovuju minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
zmluvnu stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny zamestnanec zhotovitel’a.

8.8. Do dennych zaznamov moézu zapisovat potrebné skutoCnosti aj opravneni zastupcovia
objednavatela, spracovatel’ projektovej dokumentacie a osoby, vykonavajice Statny stavebny dohlad.

8.9. Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

8.10. Ak zhotovitel’ alebo nim pisomne poverena osoba zapiSe do stavebného dennika pracu nad
ramec zmluvy a objednavatel’ ¢i nim poverend osoba taky zapis podpiSe, neznamena to, Ze sa tieto
prace stavaju pracami nad ramec zmluvy podla bodu 3.16 tejto zmluvy. Naviac prace podlichajua
platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

8.11. Prislusnt cast’ (kopiu) stavebného dennika v preberacom konani odovzdd zhotovitel
objednavatel'ovi. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

8.12. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zapis, pre platnost’ ktorého sa vyzaduje jeho
obojstranné podpisanie a zaznam do stavebného dennika. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska je
prilohou k stavebnému denniku.

8.13. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zaciatku realizacie diela a po jeho ukonceni
podpisu opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapis obsahuje najma:

e identifikacné udaje objednavatel’a a zhotovitel'a

e nazov stavby — diela

e mena os6b opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska

e meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyvediceho
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e zaznam o tom, Ci bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve, pripadne
neskorsi termin s uvedenim dévodu

e zaznam o tom, ¢i je stavenisko pristupné a ¢i je a v akom rozsahu zat'azené ¢innost'ou tretej
osoby

e vyhlasenie zhotovitel'a, Ze stavenisko prebera

o dalSie udaje, ak st potrebné.

8.14. O spoloénych kontrolnych dioch pocas zhotovovania diela sa vyhotovuji zapisy
z kontrolnych dni, pre platnost ktorych sa vyzaduje ich obojstranné podpisanie a zaznamy
do stavebného dennika. Zapisy z kontrolnych dni podpisuju opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.15.  Zapis z kontrolného dia obsahuje najma:
e identifikacné udaje objednavatel’a a zhotovitel'a
e nazov stavby — diela
e mena osob, ktoré sa kontrolného dna za objednavatel'a a zhotovitel'a zicastnili
e rozsah predmetu kontrolného dna
e zaznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela
e zaznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac
e popis zistenych vad a nedorobkov
e opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov
e zaznam o pripadnych dohodnutych zmenach alebo pracach nad ramec zmluvy
o dalSie udaje, ak su potrebné.

8.16. O odovzdani a prevzati diela opravneni zamestnanci zmluvnych stran vyhotovia ,,Zapis o
odovzdani a prevzati diela“ (preberaci protokol).

8.17. Zhotovitel' do jedného vyhotovenia projektovej dokumentacie realizacie zaznamenava a
zakresl'uje vSetky zmeny, ku ktorym dosSlo pocas zhotovovania diela. Tato dokumentaciu potvrdi
svojou peciatkou a podpisom opravneného zamestnanca na kazdom doklade dokumentécie.

8.18. Sucastou preberania diela je aj odovzdanie dokumentacie objednavatel'ovi podla tejto zmluvy.
Neodovzdanie, nelplnost  alebo  nepravdivost  podkladov  potrebnych  k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

Clanok 9.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1.  Povinnost' vykonat dielo riadne a v¢as zhotovitel' splni zrealizovanim predmetného dicla,
podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela“ bez vad a nedorobkov braniacich riadnemu uZzivaniu
predmetu zmluvy a odovzdanim pisomnosti vymenovanych v bode 8.1 tejto zmluvy v sidle
objednavatel’a v termine dohodnutom touto zmluvou.

9.2.  Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotovitelom a objednavatelom sa uskutocni na podnet
zhotovitel’a.

9.3.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispe$né vykonanie vSetkych prehliadok a skusok
predpisanych osobitnymi predpismi a zavdznymi normami a touto zmluvou dohodnutych.

9.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonaju zhotovitel a objednavatel’ celkovi
prehliadku zhotovenych prac a zostavia obojstranne podpisany zoznam vad a nedorobkov s urcenim
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terminov ich odstranenia, ktoré bude zhotovitel’ povinny odstranit’ este pred kone¢nym odovzdanim a
prevzatim diela.

9.5.  Zhotovitel' je povinny dva pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim zhotoveného diela
odstranit’ zo staveniska vsSetok svoj materidl, stroje, vybavenie staveniska a pod. Vynimku tvori
material potrebny na odstranenie zjavnych vad alebo nedorobkov, ktoré budu pripadne zistené pri
odovzdavani a preberani diela.

9.6. O priebehu a vysledku odovzdéavacieho konania spisu zmluvné strany zapis podl'a bodu 8.16
tejto zmluvy.

9.7.  Zhotovitel’ odovzda a objednavatel’ prebera dielo diiom uvedenym v obojstranne podpisanom
zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.8.  Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v zapise
o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej bezpecnej prevadzke (uzivaniu) dokonceného diela; bod 9.12 tym ale nie je
dotknuty.

9.9. Zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zéapise o odovzdani a prevzati diela
s terminom ich odstranenia. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ ich v termine uvedenom v zapise.

9.10. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

9.11. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti technickému zadaniu a projektove;j
dokumentacii.

9.12. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

9.13. Za objednavatela je povereny dielo prevziat zamestnanec Mesta z oddelenia vystavby,
tizemného rozvoja a Zivotného prostredia MsU: Ing. Anna Hrebikova

9.14.  Za zhotovitel'a je povereny dielo odovzdat: Slavomir Kandrac.

Clanok 10.
Zodpovednost’ za vady diela

10.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zarucnej doby bude sposobilé na zmluvny ucel a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.  Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela poéas zaruénej doby, ktora je 60 mesiacov.

10.3. Zarucna doba zacina plynut odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatel'om cez obojstranne podpisany zapis 0 prevzati podl'a bodu 9.7 tejto zmluvy.

10.4. Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zarucnej lehoty. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotach a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
v§eobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
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10.5. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela preukazate'ne sposobené vonkajsimi udalost’ami alebo
neopravnenym zdsahom objednévatela alebo tretej osoby. Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov objednavatela, ak zhotovitel na nevhodnost tychto
pokynov upozornil a objednévatel’ na ich dodrzani trval.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat' a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ reklamované vady v dohodnutom
termine.

10.7. Ak sa ukaze, ze reklamovana vada je neopravitelna, zavdzuje sa zhotovitel do 30
kalendarnych dni od zistenia tejto skuto¢nosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet plnenia alebo
poskytnut’ objednavatel'ovi primeranu zl'avu z ceny diela. Pravo vol'by medzi narokmi uvedenymi v
bodoch 10.7 a 10.8 tejto zmluvy ma objednavatel’.

10.8. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ odstrafiovanie pripadnych vad diela v zmysle bodu 10.4 tejto
zmluvy do troch pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’
v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Iné terminy na odstranenie vad sa musia dohodnut’ pisomnou
formou.

10.9. Ak zhotovitel neza¢ne odstranovat opravnene reklamované vady v dohodnutom termine
podl'a bodu 10.8 a 10.9 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny po marnom uplynuti terminu
odstranit’ vady sam alebo inym zhotovitel'om na naklady zhotovitel’a.

10.10. Ak bude objednavatel’ pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny diela, je zhotovitel’ povinny uhradit’
opravnene uplatnenti sumu do 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia reklamacie objednavatela.

10.11. Zhotovitel’ prebera zaruku, ze pocas zarucnej doby :
a. dielo bude presne v stilade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
b. dielo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
c. dielo bude bezpecné a vhodné na objednavatel'om zamyslané ucely.

10.12. Zodpovednost’ zhotovitel'a za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbyto¢ného odkladu potom, ¢o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednavatel’ teda moze reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia ¢asu pocas celej zdrucnej doby. Pripadné reklaméacie je objednavatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne najneskér do 14 pracovnych dni odo dia, ked’ vadu zistil, najneskor vSak
pocas trvania zarucnej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel’ uskuto¢nit’ pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat’
stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

10.13. V pripade vyskytu vad na diele pocas zarucnej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajice z
Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel' povinny vady na vlastny ucet odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor vSak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnii pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat za
neodstranitel'nd, pricom objednadvatel'ovi vznika pravo opravit’ alebo zabezpecit’ opravu vady diela na
naklady zhotovitel’a.

Clanok 11.
Subdodavatelia

11.1. Zhotovitel mdze po predchadzajicom pisomnom odsuhlaseni objednavatelom zabezpecit

realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodavatelov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak, ako by dielo vykondval sam.
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11.2.  Zmena subdodavatel'a alebo doplnenie nového subdodavatel’a pocas trvania zmluvy, ktorého
sa navrh na zmenu tyka, musi splnit podmienky ucasti osobného postavenia a neexistuju u neho
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 a 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’ je povinny objednavatel’'ovi
najneskor do 14 dni predtym neZ tento subdodavatel’ zacne poskytovat plnenie pisomnou formou
oznamit' zmenu subdodavatela. Subdodavatel' je povinny do 5 dni od oznamenia o zmene
subdodavatel’a splnit’ podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia.

V oznameni musi uviest’ minimalne nasledovné:

» podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodavok,

» opravnenie dodavat’ tovar, uskutoénovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel plnit.

11.3. Zhotovitel’ je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ vSetky ustanovenia § 41 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov suvisiacich predovsetkym s vyuzitim subdodavatel'ov.

11.4. Zhotovitel’ pri podpisani zmluvy predlozi zoznam subdodavatelov, ktori sa maju podielat
na dodani plnenia. V zozname zhotovite] uvedie nasledovné identifikacné udaje o kazdom
zo subdodavatelov:

e obchodné meno alebo nazov

¢ sidlo alebo miesto podnikania

e identifika¢né &islo (ICO)

e osoba opravnena konat’ za subdodavatel'a

e vecny podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodavky)

11.5. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na postudenie a schvalenie zmeny subdodavatel’a alebo
doplnenia nového subdodévatela pocas trvania zmluvy.

Clanok 12.
Zmluvné pokuty

12.1. 'V pripade, ze sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat’ dielo podl'a
¢l. 2 zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela za kazdy aj zacaty den omeskania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela. To isté
plati aj v pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstraniovanim vad diela. Nedotykajtc sa
uvedeného vysSie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnit’ zhotovitel'ovi primerant
lehotu na zacatie vykonavania diela a/alebo vykonanie diela, ktord nesmie byt krat$ia ako 5
pracovnych dni, po marnom uplynuti ktorej je opravneny od tejto zmluvy odstapit’.

12.2. Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur
za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve.

12.3.  Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku s splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota nesmie
byt’ kratsia ako S pracovnych dni.

12.4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; zaroven plati, Ze nahrada skody moéze byt
objednavatel'om uplatiiovana vo¢i zhotovitel'ovi v plnej, t. j. skuto¢nej vyske.
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12.5. Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 10 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.6. Zmluvné sankcie musia byt stranami vyuctované pisomne, inak su neplatné.

12.7. 'V pripade uplatnenia sankcii podla tohto ¢lanku je strana, ktorej boli vyuctované, povinna
zaplatit’ ich do 30 dni od doruc¢enia vyuctovania.

12.8. Odstipenim zhotovitel'a od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, tirokov
z ome$kania a nahradu skody v zmysle § 373 a nésl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika.

12.9. Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

Clanok 13.
VysSia moc

13.1. Na ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vsetky pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy atd’.

13.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym do 30 kalenddarnych dni od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhtl stranu o Upravu zmluvy
vo vzt'ahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolava na
vys§iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti diiom doruéenia ozndmenia druhej
zmluvnej strane.

13.3. Za vys$Siu moc sa nepovazuju ekonomické, financné Ci politické zmeny, a taktiez choroby,
urazy alebo hospodarske pomery zhotovitela.

Clanok 14.
Zanik zmluvy

141 Zmluva zanika :
a) splnenim,
b) dohodou,
€) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvnd strana je opravnena okamzite odstupit’ od zmluvy. Doru¢enim odstipenia od zmluvy
zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie st dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle C1. 12. tejto zmluvy.

14.2 Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel' neakceptuje pisomnéi vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska v zmysle Cl. 4
bod 4.5 tejto zmluvy,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie,

C) pocas trvania zmluvy zhotovitel' prestane spifiat’ podmienky osobného postavenia, alebo
finan¢ného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti v
zmysle § 32 aZ § 34 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
d) zhotovitel' nie je schopny plnit zmluvny zavédzok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit
zmluvny zavézok sa povazuje:
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e nespdsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatel’ne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

e) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktort mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

14.3 Zhotovitel' mdze odstupit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’.
a) neposkytuje spolupracu ani na opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,
b) je v omeskani s uhradou faktiry zhotovitel'ovi 0 viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

14.4V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajicich z tejto zmluvy ma
druha strana pravo odstapit’ od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’ odstiipenia a rovnaky zaznam v stavebnom
denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uginky
odstipenia nastant diiom dorudenia pisomného oznamenia o odstipeni. Uinky odstipenia
nastanu aj dnom, ktorym ho adresat odmietol prevziat' alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi
oznamenie o odstipeni vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Doru¢enim
odstapenia od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s
i¢inkami ex nunc, to sa nedotyka CI. 12 tejto zmluvy.

145Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zasle objednavatelovi faktaru v 5-ich vyhotoveniach doporu¢enym listom v
lehote do 30 kalendarnych dni odo dna odstapenia od zmluvy. Zhotovitel'ovi patri thrada za
skuto¢ne vykonané prace ku dnu odstipenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a
nahrady Skody.

14.6 Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonéeni
zmluvného vztahu vykonat' také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniCeniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpecit' vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a
mohli by poskodit’ zaujmy objednavatel’a.

147V pripade odstapenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovant a zaplatenu Cast’ diela prechadzaji na objednavatel’a.

Clanok. 15
Ostatné zmluvné dojednania

15.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

15.2 Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v Case plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto poruSenia budu mat
za nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy
podl'a prislusnych pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednavatela v celej vyske
zaplatenej pokuty.
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15.3 Objednavatel’ mbéze uplatnit’ svoje prava na nahradu $kody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a o
naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatel'ovi. Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi, ak o to
poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zucastiioval.

15.4Objednéavatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac.
V pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne odsthlasia
rozpracovanost’ a vykonaju finanéné vyrovnanie podl'a preukazanych ndkladov. Zmluvné strany
potom dohodni1 nové terminy realizacie diela.

15.5 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ objednavatel'ovi vSetky zmeny o udajoch tykajtcich
sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 pracovnych dni od
uskuto¢nenia zmeny.

15.6 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu, ktorti spdsobi, pripadne za Skody sposobené vysSou mocou: na zhotovovanom diele,
budove alebo hnute'nom majetku objednavatela alebo na majetku tretich osob, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednavatel'ovi vo vyske ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za
ktoru zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri poistnej
udalosti, ktora nebude akceptovana poistoviiou zhotovitela, vSetky Skody spdsobené na stavbe
objednavatela znasa zhotovitel’ v plnej vyske. Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuji
pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nem6zu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizécia,
zivelné pohromy.

15.7 VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne uCinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami dorucenymi doporucene postou na adresy uvedené v tejto
zmluve. Pisomnost’ sa povaZuje za doruceni dihom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol
prevziat’, alebo na treti pracovny deii odo dna podania na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na
adresu podl'a predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatel'ovi 1 ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

15.8 Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatel’a previest’ svoje prava a zavizky
podl’a tejto zmluvy na int osobu.

15.9V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajicej sa predmetu tejto zmluvy, sa budu zmluvné
strany snazit’ tento spor vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie
Statutdrnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodnti do 5 pracovnych dni od
predloZenia.

Clanok 16.
Zaverecné ustanovenia

16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

16.2 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mdzu zmluvné strany vykonat’ v sulade s § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odsuhlaseného a
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

16.3 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmi:

a) menit’ podstatnym spésobom pévodny predmet zakazky,
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b) dopinat’ alebo menit podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v povodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako pévodne prijati ponuku,

c) menit’ ekonomickl rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a spésobom, s ktorym pdvodna
zmluva nepocitala,

d) =zvySovat cenu plnenia alebo jeho Casti; okrem pripadu, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktord mé vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktora nebolo mozné pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.

16.4 Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

16.5Tato zmluva nadobida platnost dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dinom nasledujlicim po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

16.6V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z.z. 0 ochrane osobnych udajov a o zmene a

doplneni niektorych zdkonov je spractivanie osobnych udajov zakonné, ak spractivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutd osoba. Stuhlas
zmluvnej strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného
vztahu upraveného touto zmluvou.

16.7 Zhotovitel’ berie na vedomie skuto¢nost’, Ze objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov podlicha povinnosti zverejnovania
faktur a objednavok a berie na vedomie pravne ucinky vyplyvajuce z povinného zverejiiovania
zmlav podla § 47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruju svoj suhlas so
zverejnenim svojich identifikacnych tidajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa
povinne zverejiuje.

16.8 Zmluva je vyhotovena v Siestich exemplaroch, $tyri vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyhotovenia pre zhotovitel’a.

16.9 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuja, Ze tato zmluva bola vyhotovena na
zaklade pravdivych udajov, nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osved¢uju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, dia 08:09:2022 V Starej Cubovni, diia 07.09.2022
Podpisané Podpisané
Objednavatel Zhotovitel
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Priloha ¢. 1

Obchodné meno uchadzaca:

Sidlo:

Subdoddvatelia a subdodavky

SLOVDACH, s.r.o.

Popradska 23, 064 01 Stara Lubovnia

Subdodavatel

Subdodévka

Obchodné meno /
nazov

Sidlo / miesto
podnikania

Druh

Rozsah

V Starej Lubovni, dia 07.09.2022
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vymena ¢asti kanalizacie na p. €. 2617/4 Stara Lubovia JKSO
Nazov objektu |Zariadenie socialnych sluzieb ECO
Miesto Stara Lubovna
ICO IC DPH
Objednavatel Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., r.s.p 53538773
Projektant
Zhotovitel SLOVDACH, s.r.o. 36465330 SK2020004008
Spracoval Mikula$ Derevjanik
Rozpocet &islo Dna Poloziek CPV
| [8202 | I:l CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j.
Rozpocétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV Dodavky 6 578,02 | 8 Prace nadéas 13/GZS 0,00
2 Montaz 11 641,56 | 9 Bez pevnej podl. 14 | Projektové prace 0,00
3 |PSV Dodavky 0,00 | 10 Kultarna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 18 219,58 |12 DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 |Suget 7, 12, 19-22 18 219,58
24 %" 2000 % z 18 219,58 3 643,92
Datum a podpis Peciatka H ’ ’ ’
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 21 863,50
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pediatka
Zhotovitel 26 | Dodavky objednavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Déatum a podpis Peciatka 28 Zvyhodnenie 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Vymena casti kanalizacie na p. €. 2617/4 Stara Luboviia
Objekt: Zariadenie socialnych sluzieb

Objednavatel: Verejnoprospesné sluzby, s.r.o., r.s.p

Zhotovitel: SLOVDACH, s.r.o. Spracoval: Mikulas Derevjanik
Miesto: Stara Lubovia Datum: 24.8.2022
Kaéd Popis Dodavka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom
HSV Prace a dodavky HSV 6 578,02 11 641,56 18 219,58 30,663 0,000
1 Zemné prace 1 200,96 4 987,20 6 188,16 0,000 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 457,02 262,44 719,46 30,661 0,000
8 Rurové vedenie 4 920,04 1571,38 6 491,42 0,002 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 581,81 581,81 0,000 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 4 238,73 4 238,73 0,000 0,000
Celkom 6 578,02 11 641,56 18 219,58 30,663 0,000

Strana2 z 3




ROZPOCET

Stavba: Vymena ¢asti kanalizacie na p. €. 2617/4 Stara Lubovna
Objekt: Zariadenie socialnych sluzieb

Objednavatel: Verejnoprospes$né sluzby, s.r.o., r.s.p

Zhotovitel:

SLOVDACH, s.r.o.

Miesto: Stara Lubovria

Spracoval:
Datum: 24.8.2022

Mikula$ Derevjanik

= . . . Mnozstvo Cena Hmotnost’
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 18 219,58 30,663
1 Zemné prace 6 188,16 0,000
1 [132201202.S Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3  |m3 276,000 9,93 2 740,68 0,000
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
2 |132201209.S 3 m3 276,000 0,98 270,48 0,000
3 [162201102.S Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m|m3 90,000 1,56 140,40 0,000
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
4 |171201101.8 vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 90,000 0,92 82,80 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
5 [174101002.S alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 204,000 3,21 654,84 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
6 [175101101.S prehodenia sypaniny m3 72,000 15,25 1 098,00 0,000
7 |583310003400.S |Strkopiesok frakcia 0-63 mm t 108,000 11,12 1200,96 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 719,46 30,661
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
8 [451541111.S vykope zo Strkodrvy 0-63 mm m3 18,000 39,97 719,46 30,661
8 Rurové vedenie 6 491,42 0,002
Demontaz kanalizaéného potrubia z kameninovych rur od
9 |831379011.S DN 300 do DN 500 -0,230 t m 80,000 15,40 1232,00 0,000
MontéaZ kanalizatného PVC-U potrubia hladkého
10 |871376032.S plnostenného DN 300 m 80,000 1,90 152,00 0,001
Rara PVC-U hladky, kanalizacny, gravitacny systém Dxr
11 (286110003800.S |315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - pinostenné ks 14,000 340,37 4765,18 0,000
12 |877376034.S Montaz kanaliza¢nej PVC-U odbocky DN 300 ks 2,000 5,03 10,06 0,000
Odbocka 45° PVC, DN 315/200 pre hladky, kanalizacny,
13 |286510014900.S |gravitacny systém ks 2,000 70,89 141,78 0,000
14 |892371000.S Skuska tesnosti kanalizacie D 300 mm m 80,000 2,38 190,40 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 581,81 0,000
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez
15 |979085004.S nalozZenia a so zloZzenim na vzdialenost do 5 km t 18,400 31,62 581,81 0,000
99 Presun hmot HSV 4 238,73 0,000
Presun hmét pre rdrové vedenie hibené z rar z plast., hmét
16 |998276101.S alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 139,846 30,31 4 238,73 0,000
Celkom 18 219,58 30,663
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