Zmluva o dielo

uzavreta v silade s § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov

(d’alej len ,,zmluva®™)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia, s. r. 0. - ,r. 5. p.

Sidlo: Levodska 21, 064 01 Stara Buboviia

Zastapeny: PhDr. Eubo¥ Tomko, konatel’

ICO: 53538773

DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri: Okresny sid PreSov, oddiel sro, vlozka ¢&.: 41768/P

dia 26.02.2021, registrovany socidlny podnik evidovany
pod & 368/2021_RSP

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a. s.

Cislo viétu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478

e-mail:

tel. kontakt:

(d’alej len ,,objednévatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: MEGASTAV — MG, s.r.o.

Sidlo: Durkovi 50, 065 41 Durkova
Zastipeny: Mikulas Galuséak — konatel

1C0: 45909245

DIC: SK2023129350

Bankové spojenie: VUB, a.s., poboika Stara Cuboviia
Cislo dtu: SK75 0200 0000 0028 1811 8354
e-maik: megastaviEmegastav.sk

tel. .kontakt: 0907 975199

(dalej len ,,zhotovitel™)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.
Uvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvirajo tito zmluvo o dielo na realizéciu stavebnych prac na predmet
zékazky: ,,Privod vody a kanalizafna pripojka k navrhu kontajnerovych stojisk .

1.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ vietky &innosti a dostatok odbornych
skiisenosti a prostriedkov najmid finanénych, persondlnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podPa CL. 3 tejto zmluvy, podl'a dohodnutych podmienok a zéroveti riadne a v&as.

Zmluva o dielo: ,, Privod vody a kanalizaén4 pripojka k navrhu kontajnerovych stojisk” Strana 1



Zhotovitel' je povinny takéto opravnenie spristupnit’ objednévatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poZiadanie objednavatel'a predloZit’ objednavatelovi overené fotokdpie tohto opravnenia,

Clanok 2.
Predmet zmbuvy

2.1.  Zhotovite! sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost' zhotovit a odovzdat’
objednavatel'ovi za podmienok dojednanych v tejto zmluve o dielo — vybudovanie kanalizagnej
pripojky a privodu vody k navrhovanym kontajnerovym stitiam, v poZadovanej kvalite, bez vad a
nedorobkov bréniacich uZzivaniu, v dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Predmetom diela je: Vybudovanie kanalizanej pripojky aprivodu vedy k navrhovanim
kontajnerovym statiam. Vybudovanie kanalizaénej pripojky a privodu vody v rozsahu podla
prilohy Projektovej dokumentdcie, ktora tvori neoddelitel'nli stidast’ tejto zmluvy.

2.3 Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzfahu je:

¢ vykaz vymer a cenova ponuka predloZena zhotoviteFom, ktord bola vypracovana v zmysle
sitaznych podmienok.

24.  Predmetom plnenia zhotovitela podfa tejto zmluvy st stavebné prace a Wpravy, vratane
dodavky materidlu na stavbu suvisiace s vymenou kanalizacie a vodovodnej pripojky v rozsahu
cenovej ponuky predlozenej zhotovitelom, ktora bola vypracovand v zmysle sitaznych podmienok,
vykazu vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poZiadaviek objednavatela.

2.5.  Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ dohodnutd
zmluvni cenu diela podla &l. 3 tejto zmluvy.

2.6.  Zhotovitel’ sa zavizuje, e technické parametre a hodnoty diela budi zodpovedat’ technickym
Specifikiciam, vieobecne zavéiznym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike v dobe jeho
zhotovenia.

2.7.  Zhotovitel sa zaviizuje podas realizacie prac postupovat’ v zmysle podmienok vyplyvajicich z
rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sihlasov, posiideni alebo inych opatreni dotknutych organov Statnej
spravy a obce a pod..

2.8.  Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela.

29.  Splnenie predmetu zmluvy nastava zo strany zhotovitela odovzdanim podpisaného ,,Zéapisu
o odovzdani a prevzati diela“ bez vad a nedorobkov bréaniacich uZivaniu zhotoveného predmetu
zmluvy a odovzdanim dokumenticie podla gl. 8 tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitel'ovi
pri vykondvani diela poskytnatf sucéinnost, riadne av@as vykonané prace a dodavky prevziat
sposobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za vykonanie diela, to vietko podla niZsie
uvedenych podmienok.

Clanok 3.
Cena diela a platobné podmienky

3.1. Cena diela v rozsahu plnenia podla tejto zmluvy zahriiujica vsebe realizdciu prac je
dojednana v silade so zikonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v znen{ neskor¥ich predpisov, vyhlaskou MF
SR &, 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cendch v zneni neskordich predpisov.

3.2.  Cena za zhotovenie diela je zavédzna aje stanovend v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktora bola vypracovana podla pokynov uvedenych v stitaznych podkladoch, v dohodnutej vyske:
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Cena diela bez DPH v EUR: 12 924,22€
sadzba DPH: 20 %: nie je platcom DPH
Cena diela celkom v EUR vratane DPH: 12 924,22€

3.3. Cena diela je pevnd, maximélna, konefnd, zaviznd a zahfia vietky vykony a ndklady
k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vietkych sGvisiacich nakladov zhotovitel'a
ako obchodné a dovozné prirdzky vratane nakladov na dopravu, skladovanie apresun na stavbu
vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

3.4.  DPH bude G&tovana na zéklade platnych pravnych predpisov v &ase realizicie diela.
3.5.  Objednévatel neposkytne zhotovitePovi preddavok (zalohu).

3.6.  Prace, kioré zhotovitel’ vykond bez povolenia objednavatela, alebo ich vykond odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoflého sihlasu objednivatefa, objednavatel
neuhradi.

3.7.  Platba bude zrealizovana jednorazovo po ukonéeni celého diela na zdklade zhotovitelom
predloZenych a objedndvatelom odsthlasenych sapisov skutone vykonanych prac a dodavok, ktoré
buda prilohou faktiry. Stpisy musia byt potvrdené zhotovitel'om a objednavatelom. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo, vyZiadat’ si ako prilohu faktiry potvrdenie subdodavatel'a o tom, Ze zhotovitel’ vo&i
nemu sphnil vetky zavizky v rozsahu vykonanych pric. Skutoéne vykonané prace a doddvky budi
fakturované podla jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

3.8.  Zhotovitel predloZi objednavatel'ovi na overenie spravnosti stipis skutogne vykonanych prac a
dodavok (dalej len ,sipis®) v 1-om vyhotoveni, prip. elektronicky e-mailom. Objedndvatel' (jeho
povereny zdstupca) skontroluje tento siipis v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrZani.

3.9. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalenddrnych dni odo diia dorudenia faktiry
objednavatelovi.

3.10. 'V pripade omeSkania objednavatela so splnenim pefiazného zdviizku ma zhotovitel’ pravo
poZadovat’ trok z omeskania vo vyske urdenej nariadenim viady SR &. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykondvajil niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika.

3.11.  Faktdra bude dafiovym dokladom a bude obsahovat’ najmi tieto tidaje:
. ¢islo faktiry,
. deii odoslania a deii splatnosti faktiry ,

. oznadenie pefiazného Gstavu a &islo (¢tu, na ktory sa mé platit’,
. rozpis uz fakturovanych a zostavajiicich Giastok,

. oznalenie diela,

. peciatka a podpis opravnengj osoby,

3.12. 'V pripade, 7e faktira nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené v bode 3.11, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo diia jej dorudenia zhotovitelovi na dopinenie. V
takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynat’ dorudenim
opravenej faktiry objednavatelovi.

3.13. Objednavatel je oprévneny nezaplatit’ zhotovitefovi 10 % z dohodnutej ceny za dielo, a to do
doby preukézania splnenia kvalitativaych parametrov pri odovzdani diela. Uvedend &iastka mdZe byt
zadrzané z poslednej vystavenej faktiry zhotovitel’a, ktora modZe byt v sume max. 10 % z ceny diela.
Objednéavatel’ nebude v uvedenom pripade v ome$kani so splatnostou faktiry.

3.14. Suma podla bodu 3.13 bude uhradend zhotovitefovi nésledne po odstraneni vad
a nedostatkov, a to do 45 dni odo diia odsiihlasenia kvalitativnych parametrov objednéavatel'om.
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3.15. 'V pripade oddvodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv prerokované
a odsiithlasené objednavatelom, zhotovitel’ predloZi objednévatel'ovi vykaz vymer — rozpodet za prace
naviac, prifom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny, na zdklade ktorych kalkuloval
cenu diela. Po prerokovani a odstthlaseni ceny za price nad ramec zmluvy objednavatel'om uzatvoria
zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. Dodatok musi byt
uzatvoreny v siilade zo zdkonom &. 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorich predpisov.

3.16. Pripadné nutné zmeny materialov alebo konStrukcii oproti vykazu vymer predlozeného
v sat'aZi, ktoré budd mat' vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poZiadavkou
objednévatel'a. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel’ povinny neodkladne pisomne vopred odsthlasit’
$ poverenym zastupcom objednavatel’a a potom zapisat’ do stavebného dennika.

3.17. Peilazny zavizok bude splneny pripisanim prislusnej &iastky na et banky zhotovitel'a.

Clanok 4.
Miesto a lehota plnenia

4.1.  Miesto plnenia: Tovarenska ulica 064 01 Stara I'uboviia , LV. & 3696, CKN 4053/3, v k..
Stara Puboviia.

4.2,  Terminom zadatia plnenia sa rozumie defi, v ktorom objednavatel’ protokoldrme odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.

4.3.  Zhotovitel' sa zavézuje vykonat' dielo do 2 kalendarnych tyZdiiov od protokelirneho
odovzdania staveniska.

4.4. Odovzdanie staveniska prebehne vtermine stanovenom objednivatelom za tcasti oboch
zmluvnych stran,

4.5.  Zhotovitel' sa zavizuje zatat vykondvat’ dielo v lehote do 3 pracovnych dni ode diia
protokolarneho odovzdania staveniska.

4.6.  Terminom zadatia plnenia diela sa rozumie defi, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotoviteFovi stavenisko.

4.7.  Zhotovitel’ nie je v omeskani, ak ddjde k zmeskaniu v dosledku :

a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednévatela,

b) okolnosti tykajlicich sa objednavatela, vratane zdrZania prac, ktoré vykondva iny dodivatel
objednévatel’a a tieto spdsobia zdrzanie prac zhotovitel’a,

c) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit, napr.
neoakavané prirodné a iné javy, ktorych stupei je vy3si, ako je obvykly v danom roénom obdobi a v
danom mieste.

Clanok 5.
Povinnosti objednavatel’a

5.1.  Objednavatel’ je povinny sledoval’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom. Zhotovitel' ho na pridany zapis v stavebnom denniku musi vopred upozomit’ a poZiadat’
o jeho v&asnil reakciu/stanovisko. Ak osoba vykondvajica technicky dozor objednavatel’a so zapisom
zhotovitel'a nestthlasi, musi do piatich pracovnyeh dni pripojit’ k zapisu svoje pisomné stanovisko. V
pripade, Ze sa tak nestane, predpoklada sa, Ze so zapisom sthlasi. To isté plati aj pre namietky
zhotovitel'a k zdpisom objednévatela.
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5.2.  Objednavatel’ je opravneny vykonévat priebezni kontrolu pric technickym dozorom
objednévatel'a. Tento ho bude zastupovat’ aj pri potvrdzovani vykonanych pric, ako i pri preberani
ukondeného diela. V pripade zistenia vad urobi zdznam do stavebného dennika s poZiadavkou na ich
odstranenie v stanovenom termine.

5.3.  Objednavatel’ ma pravo kontroly v oblasti bezpeénosti prace a poZiarnej ochrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel’ vykonat’ okamZiti napravu. Upozornenie objednavatel’a musi byt riadne
zapisané v stavebnom denniku.

54,  Objednavatel mé pravo vykonavat priebeZzni kontrolu dodrZiavania vietkych povinnosti
zhotovitel'a stanovené touto zmluvou,

5.5.  Objednavatel' pocas realizicie diela zvoldva kontrolné dni za Glasti zhotovitela, prip. aj
d’al8ich 0s6b, ak je to potrebné.

Clanok 6.
Povinnosti zhotovitel’a

6.1.  Zhotovitel' je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. Povinnost’ viest' stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim diela, tj. podpisanim
»Zapisu o odovzdani a prevzati diela“.

6.2. Zaznamy o priebehu prac, kontrolich, preberani prac a vietkych daldich okolnostiach, ktoré
budi obe strany povazovat’ za dbleZité, budil zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne
vedenie stavebného dennika zodpoved4 stavbyvedici zhotovitel'a.

6.3.  Zhotovitel' je povinny realizovany predmet zmluvy oznadit' tabulou v zmysle platnej
legislativy.

6.4.  Zhotovitel je povinny umoZnit pristup na stavenisko a na kiorékol'vek miesto, kde sa
vykondvaji alebo majii vykondvat prace v savislosti s realizaciou diela:

» objednavatel'ovi

» komukol'vek, kto méa na to povolenie zo strany objedndvatela a/alebo

* osobam, ktorym takato pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.

6.5.  Zhotovitel' sa zavizuje preukazatelne vyzvat' objednévatel'a na kontrolu vietkych prac, ktoré
maju byt’ zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinny
termin akceptovat. Ak sa objedndvatel’ bezdévodne nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel’ pokradovat’ v pracach. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych &asti prac zhotovitel’ nasledne
vyhotovi dostatodni fotodokumentaciu pre dodatoénil kontrolu objedndvatel'om. Ak objednivatel
bude dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. Ak sa ale pri dodatotnej kontrole zisti, Ze priace neboli riadne vykonané, alebo
zakryvané prace boli vykonané vadne, hradi dodatoné odkrytie prac zhotovitel, ktory je zarovei
povinny odstranit’ vSetky zistené nedostatky v lehote uréenej objednavatelom, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty vo vysike 10,00 € za kazdy i zacaty deii omeSkania. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porudenie tejto zmluvy. O kontrole prac, ktoré buda d'al$im priebehom prac
zakryte, spiSu  a podpidu zastupcovia zmluvnych strin zdpis do stavebného dennika.

6.6.  Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v zmysle zaviznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie diela, v silade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrzani zésad bezpednosti prace.
Zhotovitel' preberd plnenie povinnosti objednavatela vyplyvajiicich z podmienck stavebného
povolenia a vo vizbe na stavebné povolenie a povolenie uZivania predmetu zmluvy vzfahujicich sa
vyjadreni orgdnov Stitnej spravy, spravcov sieti a Ucastnikov konania. Zhotovitel sa zavizuje
dodrZiavat a dodrzat’ podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.
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6.7.  Zhotovitel’ bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materialov dokladovat’ platnymi
certifikatmi kvality, atestami a vyhldseniami o zhode zabudovanych materidlov.

6.8.  Zhotovitel’ zodpoveda za vietky pripadne §kody na komunikécidch, verejnej zeleni a majetku
tretich os6b. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ tak, aby v maximalnej moZnej miere predchéidzal
znideniu okolitej zelene a porastov. Zhotovitel’ zodpovedd za &istotu komunikicii, po ktorych
dovaZa/odvdZa materidl, presiva mechanizmy a odvdza zo staveniska zeminu a stavebnii sutinu.
Prebytodnl zeminu a sutinu ako odpad vzniknuty realizéciou predmetu zmluvy musi zhotovitel’
deponovat alebo zneskodnit’ len na mieste na ten i¢el uréenom a v silade s platnym VZN mesta Stara
Luboviia upravujicim nakladanie s odpadom. Pripadné $kody alebo néklady plyntce odstranenim
nasledkov porudenia povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi zhotovitel’ bezodkladne. V opaénom
pripade je objednavatel’ opravneny tieto Skody odstranit’ na naklady zhotovitel'a.

6.9.  Zhotovitel' uhradi potas vystavby predmetu zmluvy vietky naklady na energie na stavbe
vratane zabezpedenia si ich dodasnych pripojov a meracov. Tieto niklady s siastou dohodnutej
ceny podla &l. 3 tejto zmluvy.

6.10. Zhotovitel' mbZe vykonat' dielo edte pred uplynutim dojednaného &asu dohodnutého v bode
4.4. tejto zmluvy.

6.11. Zhotovitel' potas realizdcie zodpoveda za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojho pripadného subdodéavatel’a na stavenisku.

6.12. Zhotovitel’ je povinny vykonat' prikaz objedndvatel’a, aby zo staveniska a vykondvania prac
okamzite vylu€il svojich zamestnancov alebo osoby nim poverené, ak tieto hrubym spdsobom
poruduji predpisy a nariadenia vz¥ahujice sa na zhotovenie diela vratane bezpetnostnych.

6.13. Zhotovitel' zodpovedd za &istotu a poriadok na stavenisku a prifahlych komunikicidch,
na ktoré maji vyjazd mechanizmy staveniska, Zhotovitel’ je povinny priebeZne odstrafiovat’ na vlastné
naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti.

6.14. Pred zalatim realizicie predmetu zmiuvy a v sivislosti s protokoldrnym odovzdanim
staveniska resp. i pofas realizicie diela je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ zaznam a fotodokumentaciu
zo staveniska ako aj okolitych stavieb, ktorli odovzda objednavatelovi v listinnej aj elektronickej
podobe. Fotodokumenticia musi byt v dostatognej kvalite, aby bola jasne od@itatelnd. Ak tak
zhotovitel' neurobi, a ndsledne vzniknd pochybnosti o ich stave pred zadatim prac na stavbe, plati
rozbodujlice stanovisko objednévatela.

6.15. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upovedomit’ objedndvatela na vady podkladov alebo
nevhodnost pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel’ poskytol a zhotovitel’ mohol alebo
mal takdto vadu alebo nevhodnost’ zistit'.

6.16. Zhotovitel' je povinny bez mefkania telefonicky a nasledne aj pisomne informovat
objednavatel'a o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo sfaZuje realizaciu predmetu zmluvy
s désledkom prediZenia lehoty plnenia. Ak déjde k takémuto zdraniu, je zhotovitel' povinny to
preukézatelne dokézaf. Predizenie lehoty plnenia sa uréi podra dizky preukazatefného zdrzania.

6.17. Zhotovitel’ je povinny akceptovat’ poZiadavku objednévatela vo veci vykonania dodatoénych
sk(3ok alebo overenia kvality v pripade pochybnosti o kvalite vykonanych préc, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty vo vy§ke 1 % z celkovej vySky zmluvnej ceny. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.18. Po zhotoveni diela zhotovitel’ pisomne vyzve objednavatela minimalne pit’ pracovnych dni
vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinny termin akceptovat’.
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6.19. Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia celého diela
doklady podla bodu 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byt kompletné a v slovenskom jazyku.
Porusenie (aj ¢iastoéné) tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.20. Zhotovitel' sa zavézuje vykondvat’ prace s dostatodnym poStom zamestnancov, v pripade
potreby aj v diioch pracovného volna, ak si to bude postup pric vyzadovat’, bez vplyvu na vyiku
dohodnutej ceny diela.

6.21. Zhotovitel sa zaviizuje vykonavat’ price tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do
moznosti uzivania a udrzby verejnych alebo sGkromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezdvisle na tom, &i st vo vlastnictve objednévatel’a alebo tretej osoby.

6.22. Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ aZ do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatefom.

6.23. Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktord vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v ddsledku
porudenia jeho povinnosti vyplyvajiicich z tejto zmluvy.

6.24.  Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma a po celd dobu realizicie diela bude mat’ platné opravnenie na
vykonavanie €innosti potrebnych k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. PoruZenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.25. Zhotovitel nemdZe poverit' vykonanim diela ako celku inéi osobu. Ak poveri inlt osobu
vykonanim Casti préc (subdodavky) na diele, ma vo&i objednavatefovi zodpovednost’ akoby dielo
vykonal sam. Zodpoveda tieZ za to, Ze prislu$né prace vykond osoba, ktora je k tomu oprivnena a
podl'a osobitnych predpisov spdsobila.

6.26. Ak zhotovitel' preukazoval vo vergjnom obstarivani technick( spdsobilost alebo odborni
spdsobilost’ prostrednictvom inej (tretej) osoby, ma tato ind osoba povinnost plnif tie Sasti predmetu
zékazKky, na ktoré sa zaviazala poskytniit’ svoje Kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotovitefom a
inou osobou podl'a § 34 ods. 3 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmen{ a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

6.27. Zhotovite!' vyhlasuje, Ze ma uzavretii poistnii zmluvn o poisteni zodpovednosti za $kodu
spdsobent podnikatelom na poistnit sumu najmenej v hodnote ceny diela a zavizuje sa, Ze bude mat
poistnl zmluvu uzavretli podas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opaénom pripade bude
porusenie tejto povinnosti povazované za podstatné porusenie zmluvy.

6.28. Vytylenie a ochranu podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zabezpe&i zhotovitel
na viastné naklady.

6.29. Za poskodenie podzemmych vedeni a inZinierskych sieti zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami suvisiace s
pripadnym poskodenim tychto vedent a sieti.

6.30. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ podmienky stanovené platnymi pravaymi predpismi, okrem
iného najmi aj vyhlasku &. 147/2013 Z. z. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, zdkon & 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poZiarnej
ochrane a interné predpisy objednavatel’a, s ktorymi bol obozndmeny. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany, zabezpedenie
a vybavenia pracoviska na bezpefny vykon price za Gfelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie
vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem pri ploeni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel'.
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Cléanok 7.
Pouzité materialy

7.1.  Pri zhotoveni diela budi pouzité materiély, ktoré vyhovujii technickym 3pecifikacidm, STN a
vieobecne zdvéiznym predpisom platnym v dobe zhotovenia, poZiadavkidm na technické parametre,
hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

7.2.  Zhotovitel' sa zaviizuje pouZivat’ pri zhotovovani diela iba materidly, na ktoré boli vydané
vyhlasenia o zhode a/alebo certifikaty.

7.3.  Zhotovitel' nepouZije materidly, postupy, prace alebo také technické rieenie, ktoré by boli
odlidné od poZiadaviek, podkladov a technickych Specifikacii, ktoré mu poskytol objednavate!’.

7.4.  PouZitie materidlov, ktoré by svojimi vlastnostami ovplyvnili viastnosti a technické parametre
zhotoveného diela, je moZné len so siihlasom projektanta a objednavatel’a. Stuhlas musi byt’ pisomny
formou zépisu v stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného diia.

7.5. KaZdd zmena v pouZitych materidloch musi byt preukazatelne prerokovani osobitne
s objednavatelom. Vysledky prerokovania musia byt zapisané v stavebnom denniku, v zapise
z najblizSieho kontrolného diia alebo v osobitnom zépise podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

7.6.  Pri zhotoveni diela sa zhotovitel’ zavdzuje pouZit' len také materialy, ktoré sa méZu zabudovat
do stavby v siilade so vieobecne zaviiznymi predpismi platnymi na dzemi Slovenskej republiky.

7.7.  Za poutitie inych materidlov, ktoré svojimi vlastnostami nevyhovuji poZiadavkam na dielo
stanovenym touto zmluvou, nesie zodpovednost’ zhotovitel'.

Clanok 8.
Dokumentacia

8.1. K odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi a predloZi objednavatelovi na
viastné naklady dokumenticiu ktora, bude v rozsahu:

a) predkladanie dokladov k odovzdédvaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (vetky
stavebné denniky zrealizécie stavby, atesty, certifikdty, vyhlisenia o zhode/parametroch
zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skiikach arevizie, navody na obsluhu,
manualy Gdrzby, zaruéné listy, a pod.),

b) zapis z odovzdania/prevzatia staveniska;

¢) zapis o odovzdani a prevzati stavby;

d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zidkona ¢, 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskor¥ich predpisov — tzv.
»vazne listky® overené opravnenou organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;

e) fotodokumenticia priebehu realizovanych pric na cd nosi¢i/USB kIG&i rozdelenad podfa
stavebnych objektov,

f) Ostatné doklady stvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania.

8.2.  Stavebny dennik musi byt na mieste plnenia diela pristupny obidvom zmluvnym stranam a
prislu§nym organom §tatnej spravy tak, aby mohli kedykol'vek vykondvat' zapisy.

8.3. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najmé tdaje o Sasovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od
projektovej dokumentacie a tidaje potrebné na postidenie prac organmi §tatnej spravy.

8.4.  V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.

8.5.  Stavebny dennik sa skiadd z Gvodnych listov, dennych zdznamov a priloh.
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8.6. Uvodné listy obsahuji vietky dolezité udaje o diele, najmé zoznam dokladov a aradnych
vyjadreni a rozhodnuti o diele.

8.7. Denné zéznamy sa vyhotovuji minimaine v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kaZdi
zinluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny zamestnanec zhotovitela.

8.8. Do dennych ziznamov mdZzu zapisovat potrebné skutodnosti aj opravneni zastupcovia
objednéavatela, spracovatel’ projektovej dokumentacie a osoby, vykonavajice §tatny stavebny dohl’ad.

8.9. Ak je k dennym zéznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze
s obsahom zdznamu sahlasi.

8.10. Ak zhotovitel’ alebo nim pisomne poverend osoba zapiSe do stavebného dennika pricu nad
rimec zmluvy a objednivatel ¢i nim poverena osoba taky zapis podpiSe, neznamena to, Ze sa tieto
prace stavajii pracami nad rdmec zmluvy podla bodu 3.16 tejto zmluvy. Naviac price podliehaja
platne nzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

8.11. Prisiudntl cast (kopiu) stavebného dennika v preberacom konani odovzdi zhotovitel
objednévatel'ovi. Porusenie tejto povinnosti sa povaZzuje za podstatné porudenie tejto zmluvy.

8.12. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zapis, pre platnost’ ktorého sa vyZaduje jeho
obojstranné podpisanie a zdznam do stavebného dennika. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska je
prilohou k stavebnému denniku.

8.13. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zadiatku realizicie diela a po jeho ukondeni
podpiSu opravneni zamestnanci zmluvnych strén. Zapis obsahuje najma:
» identifikainé tidaje objednavatela a zhotovitel'a
e narzov stavby —diela
¢ mend osdb opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
* meno osoby vykondvajicej funkciu stavbyvediceho
e zéznam o tom, &i bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve, pripadne
neskorsi termin s uvedenim dévodu
s zaznam o tom, &i je stavenisko pristupné a €i je a v akom rozsahu zat'aZené &innostou tretej
osoby
* vyhlasenie zhotovitel'a, Ze stavenisko preberd
» d’alSie Gidaje, ak sii potrebné.
8.14, O spolotnych kontrolnych dfioch pocas zhotovovania diela sa vyhotovuji zapisy

z kontrolnych dni, pre platnost’ ktorych sa vyZaduje ich obojstranné podpisanie a zaznamy
do stavebného dennika. Zapisy z kontrolnych dni podpisujtt opravneni zdstupcovia zmluvnych stran,

8.15. Zapis z kontrolného dita obsahuje najma:
» identifikacné tidaje objednavatel’a a zhotovitel'a
* nazov stavby — diela
+ mend osbb, ktore sa kontrolného dita za objednavatel’a a zhotovitel'a zfidastnili
¢ rozsah predmetu kontrolného dila
» zaznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela
e zaznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac
e popis zistenych vad a nedorobkov
» opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov
* ziznam o pripadnych dohodnutych zmenach alebo pricach nad rdmec zmluvy
e d’alsie udaje, ak su potrebné,
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8.16. O odovzdani a prevzati diela oprdvneni zamestnanci zmluvnych sir&n vyhotovia ,,Zapis o
odovzdani a prevzati diela® (preberaci protokot).

8.17. Zhotovitel' do jedného vyhotovenia projektovej dokumenticie realizicie zaznamendva a
zakresluje vietky zmeny, ku ktorym doSlo podas zhotovovania diela. Thto dokumenticiu potvrdi
svojou pediatkou a podpisom opravneného zamestnanca na kaZzdom doklade dokumentacie.

8.18. Sicast'ou preberania diela je aj odovzdanie dokumentacie objednavatefovi podla tejto zmluvy.
Neodovzdanie, neliplnost alebo  nepravdivost podkladov  potrebnych  k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uZivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povaZuje za neodovzdané.

Clénok 9.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1.  Povinnost' vykonat' dielo riadne a véas zhotovitel' splni zrealizovanim predmetného diela,
podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela“ bez vad a nedorobkov braniacich riadnemu uZivaniu
predmetu zmluvy a odovzdanim pisomnosti vymenovanych vbode 8.1 tejto zmluvy v sidle
objednavatefa v termine dohodnutom touto zmluvou.

9.2.  Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotovitel'om a objednavatelom sa uskuto&ni na podnet
zhotovitela.

9.3.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe§né vykonanie vietkych prehliadok a skufok
predpisanych osobitnymi predpismi a zavaznymi normami a touto zmluvou dohodnutych.

9.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonaji zhotovitel a objednavatel’ celkovi
prehliadku zhotovenych prac a zostavia obojstranne podpisany zoznam vad a nedorobkov s uréenim
terminov ich odstranenia, ktoré bude zhotovitel’ povinny odstranit’ este pred koneénym odovzdanim a
prevzatim diela.

9.5.  Zhotovitel' je povinny dva pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim zhotoveného diela
odstranit’ zo staveniska vSetok svoj material, stroje, vybavenie staveniska a pod. Vynimku tvori
material potrebny na odstranenie zjavnych vad alebo nedorobkov, ktoré budii pripadne zistené pri
odovzdavani a preberani diela.

9.6. O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania spifu zmluvné strany zipis podfa bodu 8.16
tejto zmluvy.

9.7.  Zhotovitel’ odovzd4 a objedndvatel prebera dielo diiom uvedenym v obojstranne podpisanom
zépise 0 odovzdani a prevzati diela.

9.8. Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednévatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise
o0 odovzdani a prevzati diela bud( uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej bezpetnej prevadzke (uzivaniu) dokonéeného diela; bod 9.12 tym ale nie je
dotknuty.

99. Zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela
s terminom ich odstranenia. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ ich v termine uvedenom v zépise.

9.10. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zAdviznymi
technickymi normami a predpismi.
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9.11. Nedorobkom sa rozumie nedokondend praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

9.12. Prevzatie diela alebo jeho Casti méZe objednévatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

Clinok 10.
Zodpovednost’ za vady diela

10.1. Zhotovitel’ zodpoveds za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze podas
zarucnej doby bude spdsobilé na zmluvny Gdel a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela podas zaruénej doby, ktord je 60 mesiacov.

10.3. Ziaruénd doba zadina plynot’ odovzdanim diela zhotovitefom a prevzatim diela
objednavatel'om cez obojstranne podpisany zépis o prevzati podl'a bodu 9.7 tejto zmluvy.

10.4. Zhotovitel' zodpoved4 za vietky vady diela, ktoré sa prejavia poas zarudnej lehoty. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotach a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

10.5. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela preukézatelne spsobené vonkajsimi udalostami alebo
neoprévnenym zasahom objednavatel'a alebo tretej osoby. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrZzanim nevhodnych pokynov objednavatela, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto
pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrZani trval.

10.6. Zmiluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zdruénej doby ma objednavatel
pravo poZadovat a zhotovitel' povinnost bezplatne odstranit’ rekiamované vady v dohodnutom
termine.

10.7. Ak sa ukaZe, Ze reklamovand vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel' do 30
kalendarnych dni od zistenia tejto skutoénosti dodat’ a namontovat’ ndhradny predmet plnenia alebo
poskytnit’ objednavatel'ovi primerand zlavu z ceny diela. Pravo volby medzi narokmi uvedenymi v
bodoch 10.7 a 10.8 tejto zmluvy ma objednévatel.

10.8. Zhotovitel' sa zaviizuje zadat' odstrafiovanie pripadnych véd diela v zmysle bodu 10.4 tejto
zmluvy do troch pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objedndvatela a vady odstranit’
v o najkratSom technicky moZnom &ase. Iné terminy na odstranenie vad sa musia dohodndt’ pisomnou
formou.

10.9. Ak zhotovitel' neza¢ne odstrafiovat’ opravnene reklamované vady v dohodnutom termine
podla bodu 10.8 a 10.9 tejto zmluvy, je objednavatel oprdvneny po mérnom uplynuti terminu
odstranit’ vady sam alebo inym zhotovitePom na naklady zhotovitela,

10.10. Ak bude objednévatel’ pozadovat’ primerani zl'avu z ceny diela, je zhotovitel’ povinny uhradit’
opravnene uplatnenii sumu do 30 kalenddrnych dni odo diia dorudenia reklamécie objednavatela.

10.11. Zhotovitel’ prebera zaruku, Ze podas zaruénej doby :
a. dielo bude presne v siilade so vietkymi Specifikiciami podPa tejto zmluvy,
b. dielo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali,
c. dielo bude bezpetné a vhodné na objednavatel'om zamyslané adely.

10.12. Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknutd tym, Ze objedndvatel’ neoznamil
zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu potom, &o ich mal zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolI'vek neskér. Objednévatel teda moZe reklamovat’ vady diela
bez obmedzenia Casu polas celej zdru€nej doby. Pripadné reklamécie je objednévatel’ povinny uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne najneskér do 14 pracovayeh dni odo diia, ked’ vadu zistil, najneskér viak
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potas trvania zéruénej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel’ uskutolnit’ pisomne, inak sa naii neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat’
struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

10.13. V pripade vyskytu vad na diele pofas zaruénej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajice z
Obchodného zdkonnika, ktoré mdiu byt vykonané polas celej zaruénej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel povinny vady na vlastny et odstranit v primeranegj lehote,
najneskor viak do 15 pracovnych dni od dorudenia pisomnej reklamécie, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnii pisomne inak. Po mamom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat za
neodstranitel'nu, pricom objednévatel'ovi vzniké pravo opravit alebo zabezpetit' opravu vady diela na
néklady zhotovitela.

Clanok 11.
Subdoddvatelia

11.1. Zhotovitel moéZe po predchadzajucom pisomnom odsihlaseni objednévatelom zabezpe€it
realizdciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodévatelov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

11.2. Zmena subdodavatela alebo doplnenie nového subdodévatePa podas trvania zmluvy, ktorého
sa ndvrh na zmenu tyka, musi splnit’ podmienky Uasti osobného postavenia a neexistuji u neho
ddvody na vyli€enie podl'a § 40 ods. 6 a 7 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplnen{ niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi
najneskiér do 14 dni predtym neZ tento subdodavatel’ zaéne poskytovat’ plnenie pisomnou formou
ozndmit' zmenu subdodavatela. Subdodévatel je povinny do 5 dni od ozndmenia o zmene
subdodavatel’a spinit’ podmienky Gdasti tykajice sa osobného postavenia.

V oznameni musi uviest’ minimélne nasledovné:

» podiel zékazky, ktory ma& v dmysle zadat subdoddvatefom, navrhovanych
subdodavatel'ov a predmety subdodavok,
> oprivanenie doddvat’ tovar, uskutodiiovat’ stavebné price alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.
11.3. Zhotovitel’ je povinny podas trvania tejto zmluvy dodrZiavat’ vietky ustanovenia § 41 zdkona

€. 343/2015 7. z. o verejnom obstarhvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v znenj neskor§ich predpisov sitvisiacich predovietkym s vyuZitim subdodavatelov.

11.4. Zhotovitel' pri podpisani zmluvy predloZi zoznam subdodavatelov, ktori sa majii podielat
na dodani plnenia. V zozname zhotovitel' uvedie nasledovné identifikané adaje o kazdom
zo subdodavatelov:

¢ obchodné meno alebo nazov

[ ]

sidlo alebo miesto podnikania

identifika&né &islo (ICO)

* osoba opravnena konaf’ za subdodavatela

* vecny podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodéavky)

11.5. Objednavatel si vyhradzuje pravo na posidenie a schvélenie zmeny subdodavatela alebo
doplnenia nového subdodavatela podas trvania zmluvy.
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Clanok 12.
Zmluvné pokuty

12.1, 'V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do ome¥kania so splnenim zaviizku vykonat' dielo podla
€l. 2 zmluvy, objednavatel je opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvné pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela. To isté
plati aj v pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstrafiovanim vad diela. Nedotykajiic sa
uvedeného vy3Sie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnat’ zhotovitelovi primerant
lehotu na zafatie vykondvania diela a/alebo vykonanie diela, ktord nesmie byt® kratiia ako 3
pracovaych dni, po marnom uplynuti ktorej je opravneny od tejto zmluvy odstipit’.

12.2. Objednavatel’ je opravneny poZadovat' od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske 100,- Eur
za kaZdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve.

12.3. Zmluvné pokuty podla tohto &lanku si splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorudenej zhotovitel'ovi, pricom takéto lehota nesmie
by¢ kratdia ako 5 pracovnych dni.

12.4.  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu $kody spésobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnuté; zaroveit plati, ¢ nshrada $kody méze byt
objednavatel'om uplatiiovana vo&i zhotovitelovi v plnej, t. j. skutognej vyske.

12.5. OmeSkanim jednej zmluvnej strany voéi druhej strane vznikid pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohPadévky vo vyske 10 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.6. Zmluvné sankcie musia byt stranami vyiétované pisomne, inak st neplatné.

12.7.  V pripade uplatnenia sankcii podla tohto ¢lanku je strana, ktorej boli vyudtované, povinna
zaplatit’ ich do 30 dni od dorudenia vytétovania.

12.8. Odstiipenim zhotovitela od zmluvy nezanika ndrok na zaplatenie zmluvnych sankcii, trokov

z ome3kania a nahradu Skody v zmysle § 373 a nisl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika.

12.9. Zaplatenie zmluvnych pokidt v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnt Einnost’ vykonévat’ s cielom minimalizovania pri€in a zvy$enia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania,

Clénok 13.

Vyisia moc

13.1. Na ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povaZuji vietky pripady, kioré nie su zavislé od vole
zmluvaych strdn, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy atd’.

13.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemoZnym de 30 kalenddrnych dni od vyskytnutia sa vysiej
moci, strana, ktord sa bude chciet” odvolat’ na vy3§iu moc, poZiada druhi stranu o Gpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a dasu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolédva na
vy&§in moc, prévo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom dorudenia oznimenia druhej
zmluvnej strane.

13.3.  Za vy38iu moc sa nepovazujli ekonomické, finanéné &i politické zmeny, a taktieZ choroby,
razy alebo hospodérske pomery zhotovitela.
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Clanok 14.
Zanik zmluvy

14.1  Zmluva zanika ;
a) splnenim,
b) dohodou,
¢) okamZitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakolvek
zmluvnd strana je opravnend okamzite odstipit’ od zmluvy. Doruéenim odstiipenia od zmluvy
zanikaju v3etky prava a povinnosti strn zo zmluvy, tym nie st dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle Cl. 12. tejto zmluvy.

14.2 Podstatnym poru$enfm zmluvy sa rozumie najmai ak :

a) zhotovitel' neakceptuje pisomnit vyzvu objednévatela k prevzatiu staveniska v zmysle Cl. 4
bod 4.5 tejto zmiuvy,

b) zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatoéne stanovena
lehota na plnenie,

c) potas trvania zmluvy zhotovitel prestane spliiat podmienky osobného postavenia, alebo
financného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej sposobilosti v
zmysle § 32 az § 34 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

d) zhotovitel nie je schopny plnif zmluvny zdvizok. Za stratu schopnosti zhotovitela pinit
zmluvny zavizok sa povaZuje:

* nespdsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat' dielo dohodnutym
spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizadnej) afalebo v dohodnutom
termine,

* postup alebo priebezny vysledok realizicie diela zhotovitelom, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

e) vadné plnenie zhotovitefa, na ktoré bol objednivatelom v priebehu realizicie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktortt mu k tomuto G&elu objednavatel’ poskytol.

14.3 Zhotovitel' mdze odstapit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel:
a) neposkytuje spoluprécu ani na opakovanii vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a dasovo riadne
narokované a dojednané,
b) je v omeskani s ithradou faktiry zhotovitel'ovi o viac ake 60 dni po lehote splatnosti.

14.4 V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajicich z tejto zmluvy ma
druha strana pravo odstipit’ od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moZnost’ odstupenia a rovnaky zdznam v stavebnom
denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstrinenie vytykanych nedostatkov. Uinky
odstiipenia nastanG diiom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni. Utinky odstiipenia
nastani aj dfiom, ktorym ho adresat odmietol prevziat alebo diiom, kedy bolo odosielatelovi
oznamenie o odstipeni vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresit o tom nedozvedel. Dorudenim
odstipenia od zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, a to s
¢inkami ex nunc, to sa nedotyka Cl. 12 tejto zmluvy.

14.5Ak dbjde k ziniku zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zasle objednavatelovi faktiru v 5-ich vyhotoveniach doporudenym listom v
lehote do 30 kalendarnych dni odo dila odstipenia od zmluvy. ZhotoviteFovi patri Ghrada za
skutoéne vykonané prace ku diiu odstiipenia od zmluvy, po odpoéitani zmluvnych pokit a
nahrady Skody.
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14.6 Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamZitom odstipeni od tejto zmluvy a ukondeni
zmluvného vztahu vykonat' také opatrenia a zabezpelenia diela, aby nedoslo k jeho zniSeniu,
podkodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpelit vykonanie prac, ktoré neznest odklad a
mohli by poskodit’ zaujmy objednavatela.

147V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran, vlastnicke priva
na dovtedy zrealizovant a zaplatenii Sast’ diela prechadzaja na objednavatela.

Clinok. 15
Ostatné zmluvné dojednania

15.1 Zhotovitel' bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

15.2 Ak konanie zhotovitefa v sivislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy md za nésledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budi mat
za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany orgdnov verejnej alebo §titnej spravy
podla prisluinych pravnych predpisov, odskodni zhotoviteF objednavatela v celej vyske
zaplatenej pokuty.

15.3 Objednavatel’ moZe uplatnif’ svoje prava na nahradu $kody, ak pisomne upovedomi zhotovitela o
néroku, ktory bol vzneseny vo¢i objedndvatel'ovi. Objednavatel umoZni zhotovitel'ovi, ak o to
poZiada, aby viedol vietky rokovania smerujiice k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zdcastfioval.

15.4Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo prerusit alebo =zastavit® vykon dojednanych prac.
V pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednévatela, strany vzijomne odsiihlasia
rozpracovanost’ a vykonaju finanéné vyrovnanie podl'a preukazanych nikladov. Zmluvné strany
potom dohodnt nové terminy realizécie diela.

15.5 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlésit’ objednavatel'ovi vietky zmeny o Gdajoch tykajtcich
sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 pracovnych dni od
uskutoénenia zmeny.

15.6 Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu, ktori spbsobi, pripadne za $kody spdsobené vy$iou mocou: na zhotovovanom diele,
budove alebo hnutelnom majetku objednavatela alebo na majetku tretich 0s6b, a to od prevzatia
staveniska aZz do odovzdania diela objednavatelovi vo vy¥ke ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratn alebo $kodu, za
ktorG zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkolvek Einnosti podas realizécie diela. Pri poistnej
udalosti, ktora nebude akceptovana poistoviiou zhotovitel'a, vietky Skody spbsobené na stavbe
objednévatel’a znasa zhotovitel’ v plnej vyske. Pre tdely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povaZujd
pripady, ktoré nie sl zavislé, ani ich nemdZu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia,
zivelné pohromy.

15.7 VSetky pisomnosti, vritane tych, ktoré vyvoldvajd pravne Gdinky budd medzi zmluvnymi
stranami zabezpelované listami dorudenymi doporuene poStou na adresy uvedené v tejto
zmluve. Pisomnost’ sa povazuje za dorudendl diiom, v ktorom ju adresat prevzat alebo odmietol
prevziat, alebo na treti pracovny deii odo diia podania na poste, ak sa uloZen4 zasielka zasland na
adresu podl'a predchadzajiicej vety vratila spét’ odosielatel'ovi i ked’ sa adresét o tom nedozvedel.
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15.8 Zhotovitel’ nie je oprdvneny bez pisomného sithlasu objednavatela previest’ svoje prava a zavizky
podla tejto zmluvy na ind osobu.

15.9V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajicej sa predmetu tejto zmluvy, sa budl zmluvné
strany snaZif tento spor vyrie$it' hlavne mimosidnou cestou a predloZia rozpor na riedenie
Statutdrnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktorf o fiom rozhodnii do 5 pracovaych dni od
predloZenia.

Clanok 16.
Zaverecéné ustanovenia

16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

16.2 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mdzu zmluvné strany vykonat v stlade s § 18 zikona &.
343/2015 7. z. o vergjnom obstardvanf a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odsihlaseného a
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

16.3 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmi:
a) menit podstatnym spdsobom pdévodny predmet zikazky,

b) doplitaf alebo meni¢ podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zaddvania zdkazKy umoZnili G¢ast inych zdujemcov alebo uchadzadov, alebo ktoré by
umoZnili prijat’ inG ponuku ako p6évodne prijat: ponuku,

¢) menit ekonomickii rovnovéha zmluvy v prospech zhotovitela spésobom, s ktorym p&vodna
zmluva nepotitala,

d) zvySovat cenu plnenia alebo jeho &asti; okrem pripadu, Ze po uzatvoreni zmiuvy nastala taka
zmena okolnosti, ktord m4 vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorl nebolo mozné pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokiadat’.

16.4 Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

16.5Tato zmluva nadobida platnost difiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a B¢innost’ diiom nasledujiicim po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

16.6V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona &. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych tdajov a2 o zmene a
doplneni niektorych zakonov je spraciivanie osobnych tdajov zakonné, ak spraciivanie osobnych
tidajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutd osoba. Sthlas
zmluvnej strany so spracovanim osobnych udajov plati polas celej doby trvania zmluvného
vzt'ahu upraveného touto zmluvou.

16.7 Zhotovitel’ berie na vedomie skutotnost, Ze objednavatel’ ako povinnd osoba v zmysle zdkona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zikonov
(zdkon o slobode informdcii) v zneni neskor$ich predpisov podlieha povinnosti zverejfiovania
faktir a objedndvok a berie na vedomie pravne uéinky vyplyvajice z povinného zverejfiovania
zmlav podla § 47a Obgianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadrujit svoj sthlas so
zverejnenim svojich identifikaénych tdajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa
povinne zverejiiuje.
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16.8 Zmluva je vyhotovend v troch exempldroch, dve vyhotovenia pre objednavatela a jedno
vyhotovenia pre zhotovitela.

16.9 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuji, Ze tato zmluva bola vyhotovena na
zéklade pravdivych tdajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osved&uji svojim podpisom.

Priloha ¢. 1 Zmluvny rozpodet

V Starej Cubovni, diia ..... 181'3' 1023

Verejnoprospeén’ slus

> uzh

Stara Luboviia, y
Levodska

.........................................

PhDr Cubog§ Tomko, konatel’ Mikulas Galuséak, konatel
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