Zmluva o dielo
uzavreta v silade s § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik
a zékonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Verejnoprospe$né sluzby Stara Luboviia, s. r. 0. - ,I. . p.*
Sidlo: Levo&ska 21, 064 01 Stara Luboviia

Zastapeny: PhDr. Lubo$ Tomko, konatel’

1CO: 53538773

DIC: 2121450012

Zapisany v obchodnom registri: Okresny sid PreSov, oddiel sro, vlozka ¢&.: 41768/P
diia 26.02.2021, registrovany socidlny podnik evidovany
pod & 368/2021_RSP

Bankové spojenie: Slovenska sporitel’nia, a. s.

Cislo uétu: SK71 0900 0000 0051 7893 0478

e-mail:

tel. kontakt:

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: GASCENTRUM, s.r.o.

Sidlo: Jarmoéna 72, 064 01 Stara Luboviia
Zastapeny: Frantisek VolaFik — konatel’

1CO: 10773053

DIC: 1020762182

Cislo aétu: SK18 7500 0000 0040 1086 4556
e-mail: gascentrum@gascentrum.sk

tel. .kontakt:
(d’alej len ,,zhotovitel™)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany®)

Clanok 1.
Uvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo na realiz4ciu stavebnych prac na predmet
zékazky: ,,Obnova tstredného vykurovania a vzduchotechniky — Budova na obchodnej ulici “.

1.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' vsetky cinnosti a dostatok odbornych
skisenosti a prostriedkov najmi finan¢énych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednavatela dielo podl'a Cl. 3 tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a zaroveii riadne a v¢as.

/
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Zhotovitel' je povinny takéto opravnenie spristupnit’ objednavatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi overené fotokdpie tohto opravnenia.

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavédzuje vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost zhotovit' a odovzdat
objednavatelovi za podmienok dojednanych v tejto zmluve o dielo — komplexna obnova ustredného
vykurovania a vzduchotechniky v objekte 2 NP — Budova na obchodnej ulici v pozadovanej kvalite,
bez vad a nedorobkov bréaniacich uzivaniu, v dojednanom ¢ase a podl'a podmienok dohodnutych v
tejto zmluve.

2.2 Predmetom diela je:

e komplexn4d obnova ustredného vykurovania v objekte 2 NP — Budova na obchodnej ulici
v zmysle a v rozsahu prilohy €. 1 tejto zmluvy,

e dodanie a montdz vzduchotechnickych zariadeni v objekte 2 NP — Budova na obchodnej ulici
v zmysle a v rozsahu prilohy ¢. 1 tejto zmluvy,

23 Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu je:

e vykaz vymer a cenova ponuka predloZzena zhotovitelom, ktora bola vypracovana v zmysle
stitaznych podmienok.

2.4. Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy st stavebné prace a upravy, vratane
dodédvky materidlu na stavbu siivisiace s obnovou Ustredného vykurovania a montazou
vzduchotechniky v rozsahu cenovej ponuky predlozenej zhotovitelom, ktora bola vypracovana v
zmysle sitaznych podmienok, vykazu vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a
poziadaviek objednavatela.

2.5.  Objednavatel’ vykona na vlastné naklady vsetky sekacie a buracie prace, ktoré si predmetom
cenovej ponuky zhotovitel’a a budi odratané z kone¢nej ceny predmetu tejto zmluvy.

2.6.  Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo od zhotovitel’a prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu
zmluvnu cenu diela podl'a ¢l. 3 tejto zmluvy.

2.7.  Zhotovitel sa zavdzuje, ze technické parametre a hodnoty diela budu zodpovedat’ technickym
Specifikaciam, vSeobecne zavdaznym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike v dobe jeho
zhotovenia.

2.8.  Zhotovitel’ sa zavidzuje pocas realizacie prac postupovat v zmysle podmienok vyplyvajucich z
rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sihlasov, posudeni alebo inych opatreni dotknutych organov $tatnej
spravy a obce a pod..

2.9.  Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze su
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela.

2.10. Splnenie predmetu zmluvy nastava zo strany zhotovitela odovzdanim podpisaného ,,Zapisu
o odovzdani a prevzati diela® bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu zhotoveného predmetu
zmluvy a odovzdanim dokumentécie podl'a ¢l. 8 tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavidzuje zhotovitel'ovi
pri vykondvani diela poskytnut' sGcinnost, riadne avéas vykonané prace a dodavky prevziat
sposobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit' cenu za vykonanie diela, to vSetko podla nizsie
uvedenych podmienok.
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Clanok 3.
Cena diela a platobné podmienky

3.1. Cena diela v rozsahu plnenia podla tejto zmluvy zahriiujiica v sebe realizéciu prac je
dojednana v stilade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF
SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cendch v zneni neskorsich predpisov.

3.2.  Cena za zhotovenie diela je zAvidzna a je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
ktoré bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v sutaznych podkladoch, v dohodnutej vyske:

Cena diela bez DPH v EUR: 28 930,97€
DPH: (23%): 6654,12€
Cena diela celkom v EUR vratane DPH: 35 585,09 €

3.3. Cena diela je pevna, maximélna, konetna, zavizna a zahffia vSetky vykony a néklady
k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vietkych savisiacich nakladov zhotovitel’a
ako obchodné a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vietkych materilov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.”

3.4. DPH bude G&tovana na zéklade platnych pravnych predpisov v Case realizicie diela.

3.5.  Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zélohu).

3.6.  Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez povolenia objednavatela, alebo ich vykonéa odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoSliého sthlasu objednavatel'a, objednévatel
neuhradi.

3.7.  Platba bude zrealizovana jednorazovo po ukondeni celého diela na zéklade zhotovitef'om
predlozenych a objednavatelom odsuhlasenych stpisov skutocne vykonanych prac a dodavok, ktoré
budi prilohou faktary. Supisy musia byt’ potvrdené zhotovitefom a objednavatelom. Objednavatel si
vyhradzuje prévo, vyziadat' si ako prilohu faktary potvrdenie subdodévatel'a o tom, Ze zhotovitel’ voci
nemu splnil vietky zavizky v rozsahu vykonanych prac. Skuto¢ne vykonané prace a dodavky budu
fakturované podl'a jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

3.8.  Zhotovitel’ predlozi objednavatelovi na overenie spravnosti sipis skutocne vykonanych prac a
dodavok (dalej len ,.supis) v 1-om vyhotoveni, prip. elektronicky e-mailom. Objednavatel’ (jeho
povereny zéstupca) skontroluje tento stpis v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani.

3.9. Lehota splatnosti faktiry je 30 Kkalenddrnych dni odo dia doruCenia faktary
objednavatelovi.

3.10. 'V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim peiiazného zavizku ma zhotovitel' pravo
pozadovat’ Girok z omeskania vo vyske urCenej nariadenim vlady SR &. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

3.11. Faktura bude dafiovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto Gidaje:
. Cislo faktary,

. defi odoslania a deri splatnosti faktiry ,

. oznadenie pefiazného Gstavu a &islo U¢tu, na ktory sa ma platit’,
. rozpis uz fakturovanych a zostavajucich Ciastok,

. oznadenie diela,

#
Zmluva o dielo: ,,Obnova dstredného vykurovania a vzduchotechniky — Budova na obchodnej
ulici “ Strana 3



. peciatka a podpis opravnenej osoby,
3.12. 'V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v bode 3.11, objednavatel’ je
opravneny vratit ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitelovi na doplnenie. V
takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ doru¢enim
opravenej faktiry objednavatelovi.

3.13. Objednavatel je opravneny nezaplatit’ zhotovitel'ovi 10 % z dohodnutej ceny za dielo, a to do
doby preukézania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Uvedena ¢iastka moze byt
zadrzana z poslednej vystavenej faktury zhotovitel'a, ktora moze byt v sume max. 10 % z ceny diela.
Objednavatel’ nebude v uvedenom pripade v omeskani so splatnostou faktary.

3.14. Suma podla bodu 3.13 bude uhradend zhotovitelovi nasledne po odstraneni vad
a nedostatkov, a to do 45 dni odo dia odsuihlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

3.15. 'V pripade oddvodnenych a nepredvidanych naviacprac musia byt tieto najprv prerokované
a odsthlasené objednavatel'om, zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi vykaz vymer — rozpocet za prace
naviac. pri¢om pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny. na zaklade ktorvch kalkuloval
cenu diela. Po prerokovani a odsuhlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy objednévétel’om uzatvoria
zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. Dodatok musi byt
uzatvoreny v sulade zo zékonom ¢&. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3.16. Pripadné nutné zmeny materialov alebo konsStrukcii oproti vykazu vymer predlozeného
v sutazi, ktoré budu mat" vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou
objednavatel'a. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel povinny neodkladne pisomne vopred odsthlasit’
s poverenym zastupcom objednavatel’a a potom zapisat’ do stavebného dennika.

3.17. Penazny zavézok bude splneny pripisanim prislusnej ¢iastky na cet banky zhotovitel'a.

Clanok 4.
Miesto a lehota plnenia

4.1.  Miesto plnenia: Mestsky urad, Obchodna 1, 064 01 Stara Luboviia
4.2.  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo do 2 mesiacov od podpisu a ucinnosti zmluvy.

4.3. Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objednavatelom za ucasti oboch
zmluvnych stréan.

4.4.  Zhotovitel sa zavdzuje zacat vykonavat’ dielo v lehote do 5 pracovnych dni od podpisu
a ucinnosti zmluvy.

4.5.  Terminom zacatia plnenia diela sa rozumie den, v ktorom objednavatel’ protokolarne odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.

4.6.  Zhotovitel nie je v omeskani, ak dojde k zmeskaniu v dosledku :

a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajlcich sa objednavatel'a, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodavatel
objednavatel’a a tieto spdsobia zdrzanie prac zhotovitel’a,

c¢) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit’, napr.
neo¢akavané prirodné a iné javy, ktorych stuperi je vyssi, ako je obvykly v danom roénom obdobi a v
danom mieste.
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Clanok 5.
Povinnosti objednavatel’a

5.1.  Objednavatel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje stanovisko
k zapisom. Zhotovitel' ho na pridany zapis v stavebnom denniku musi vopred upozornit’ a poziadat
o jeho v&asnu reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonéavajuca technicky dozor objednavatel’a so zdpisom
zhotovitel’a nestihlasi, musi do piatich pracovnych dni pripojit’ k zapisu svoje pisomné stanovisko. V
pripade, Ze sa tak nestane, predpoklada sa, ze so zapisom suhlasi. To isté plati aj pre namietky
zhotovitel'a k zapisom objednavatela.

5.2.  Objednavatel je opravneny vykonavat priebezni kontrolu prac technickym dozorom
objednavatela. Tento ho bude zastupovat® aj pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani
ukon&eného diela. V pripade zistenia vad urobi zaznam do stavebného dennika s poziadavkou na ich
odstranenie v stanovenom termine.

5.3.  Objednavatel ma pravo kontroly v oblasti bezpecnosti prace a poziarnej echrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel’ vykonat” okamzita napravu. Upozornenie objedndvatel’a musi byt riadne
zapisané v stavebnom denniku.

5.4. Objednavatel ma pravo vykonavat priebezni kontrolu dodrziavania vSetkych povinnosti
zhotovitel’a stanovené touto zmluvou. :

5.5.  Objednavatel' podas realizacie diela zvolava kontrolné dni za Ucasti zhotovitela, prip. aj
d’alSich osob, ak je to potrebné.

Clanok 6.
Povinnosti zhotovitel’a

6.1.  Zhotovitel je povinny viest’ odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonéva, stavebny
dennik. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela, t.j. podpisanim
»Zapisu o odovzdani a prevzati diela®.

6.2.  Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a véetk)'/ch d’alsich okolnostiach, ktoré
budli obe strany povazovat za dolezité, budu zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne
vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitel’a.

6.3.  Zhotovitel' je povinny umoznit pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykonavaju alebo maji vykonavat’ prace v suvislosti s realizaciou diela:

e objednavatelovi

e komukol'vek, kto ma na to povolenie zo strany objednéavatel’a a/alebo

e 0sobam, ktorym takato pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.

6.4.  Zhotovitel’ sa zavizuje preukéazatelne vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré
maji byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinny
termin akceptovat’. Ak sa objednavatel’ bezdovodne nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel’ pokratovat’ v pracach. Zo zakryvanych, resp. nepristupnych Casti prac zhotovitel’ nasledne
vyhotovi dostato¢na fotodokumentaciu pre dodatoénu kontrolu objednavatefom. Ak objednavatel
bude dodatoéne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat' na naklady
objednavatel'a. Ak sa ale pri dodato¢nej kontrole zisti, Zze prace neboli riadne vykonan€, alebo
zakryvané prace boli vykonané vadne, hradi dodato¢né odkrytie prac zhotovitel, ktory je zaroven
povinny odstranit’ vSetky zistené nedostatky v lehote urCenej objednavatel'om, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty vo vySke 10,00 € za kazdy i za¢aty den omeSkania. Porusenie tejto povinnosti sa
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povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy. O kontrole prac, ktoré budu d’al§im priebehom prac
zakryté, spiSu a podpiSu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

6.5.  Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v zmysle zavdznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie diela, v silade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrzani zasad bezpe¢nosti prace.
Zhotovitel' prebera plnenie povinnosti objednavatela vyplyvajicich z podmienok stavebného
povolenia a vo vizbe na stavebné povolenie a povolenie uzivania predmetu zmluvy vztahujucich sa
vyjadreni organov S$tatnej spravy, spravcov sieti a ucastnikov konania. Zhotovitel' sa zavizuje
dodrziavat’ a dodrzat’ podmienky stavebného povolenia predmetu zmluvy.

6.6.  Zhotovitel’ bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materialov dokladovat’ platnymi
certifikatmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych materialov.

6.7.  Zhotovitel' zodpoveda za vsetky pripadne Skody na komunikaciach, verejnej zeleni a majetku
tretich os6b. Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo realizovat’ tak, aby v maximalnej moznej miere predchadzal
zniceniu okolitej zelene a porastov. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych
dovaza/odvaza material. presiiva mechanizmy a odvaza zo staveniska zeminu a stavebna sutinu.
Prebyto¢ni zeminu a sutinu ako odpad vzniknuty realizaciou predmetu zmluvy musi zhotovitel
deponovat’ alebo zneskodnit’ len na mieste na ten ucel uréenom a v stlade s platnym VZN mesta Stara
LCuboviia upravujucim nakladanie s odpadom. Pripadné $kody alebo naklady plynice odstranenim
nasledkov porusenia povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi zhotovitel’ bezodkladne. V opacnom
pripade je objednavatel’ opravneny tieto Skody odstranit’ na naklady zhotovitel’a.

6.8.  Zhotovitel' uhradi poCas vystavby predmetu zmluvy vSetky naklady na energie na stavbe
vratane zabezpecenia si ich doCasnych pripojov a meracov. Tieto naklady st sucastou dohodnutej
ceny podla ¢l. 3 tejto zmluvy.

6.9.  Zhotovitel moze vykonat’ dielo este pred uplynutim dojednaného ¢asu dohodnutého v bode
4.4. tejto zmluvy.

6.10. Zhotovitel’ pocas realizacie zodpoveda za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojho pripadného subdodavatel’a na stavenisku.

6.11. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ prikaz objednavatel’a, aby zo staveniska a vykonavania prac
okamzite vylicil svojich zamestnancov alebo osoby nim poverené, ak tieto hrubym spdsobom
porusuji predpisy a nariadenia vztahujuce sa na zhotovenie diela vratane bezpe¢nostnych.

6.12. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a prilahlych komunikéciach,
na ktoré maju vyjazd mechanizmy staveniska. Zhotovitel je povinny priebezne odstranovat’ na vlastné
néaklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

6.13. Pred zaCatim realizdcie predmetu zmluvy a v suvislosti s protokolarnym odovzdanim
staveniska resp. i pocas realizacie diela je zhotovitel’ povinny vyhotovit' zaiznam a fotodokumentaciu
zo staveniska ako aj okolitych stavieb, ktorii odovzda objednavatelovi v listinnej aj elektronicke;j
podobe. Fotodokumentacia musi byt v dostato¢nej kvalite, aby bola jasne od¢itatelna. Ak tak
zhotovitel' neurobi, a nasledne vzniknii pochybnosti o ich stave pred zacatim prac na stavbe, plati
rozhodujuce stanovisko objednavatel’a.

6.14. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upovedomit’ objednavatel'a na vady podkladov alebo
nevhodnost’ pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel’ poskytol a zhotovitel’ mohol alebo
mal takuto vadu alebo nevhodnost’ zistit'.

6.15. Zhotovitel je povinny bez meskania telefonicky a nasledne aj pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy
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s dosledkom predizenia lehoty plnenia. Ak dojde k takémuto zdrzaniu, je zhotovitel' povinny to
preukazatel'ne dokézat’. PrediZenie lehoty plnenia sa uréi podla dizky preukézatelného zdrzania.

6.16. Zhotovitel’ je povinny akceptovat poziadavku objednavatel'a vo veci vykonania dodato¢nych
skasok alebo overenia kvality v pripade pochybnosti o kvalite vykonanych préac, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty vo vySke 1 % z celkovej vySky zmluvnej ceny. Porusenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.17. Po zhotoveni diela zhotovitel’ pisomne vyzve objednavatel'a minimalne pit’ pracovnych dni
vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinny termin akceptovat’.

6.18. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia celého diela
doklady podla bodu 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byt kompletné a v slovenskom jazyku.
Porusenie (aj ¢iasto¢né) tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.19. Zhotovitel' sa zavidzuje vykonavat prace s dostatoénym poctom zamestnancov, v pripade
potreby aj v diioch pracovného volna, ak si to bude postup prac vyzadovat, bez vplyvu na vysku
dohodnutej ceny diela.

6.20. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat prace tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do
moznosti uzivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutel'nostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i st vo vlastnictve objednavatel’a alebo tretej osoby.

6.21. Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

6.22. Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

6.23. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma a po celi dobu realizacie diela bude mat’ platné opravnenie na
vykonavanie ¢innosti potrebnych k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. PoruSenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6.24. Zhotovitel nemdze poverit vykonanim diela ako celku inu osobu. Ak poveri ini osobu
vykonanim ¢asti prac (subdodavky) na diele, ma voci objednavatelovi zodpovednost akoby dielo
vykonal sam. Zodpoveda tiez za to, ze prislusné prace vykona osoba, ktora je k tomu opravnena a
podla osobitnych predpisov sposobila.

6.25. Ak zhotovitel' preukazoval vo verejnom obstaravani technicki spdsobilost’ alebo odbornu
sposobilost’ prostrednictvom inej (tretej) osoby, ma tato ind osoba povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu
zakazky, na ktoré sa zaviazala poskytnit’ svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotovitelom a
inou osobou podl'a § 34 ods. 3 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmeni a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.

6.26. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzavretd poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobenu podnikatelom na poistni sumu najmenej v hodnote ceny diela a zavdzuje sa, Zze bude mat’
poistni zmluvu uzavreti pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy, v opa¢nom pripade bude
porusenie tejto povinnosti povazované za podstatné porusenie zmluvy.

6.27. VytyCenie a ochranu podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zabezpeci zhotovitel
na vlastné néaklady.

6.28. Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami suvisiace s
pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.
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6.29. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené platnymi pravnymi predpismi, okrem
in¢ho najma aj vyhlasku ¢. 147/2013 Z. z. o bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, zékon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poZiarnej
ochrane a interné predpisy objednavatel’a, s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci a zaistenie poziarnej ochrany, zabezpeGenie
a vybavenia pracoviska na bezpecny vykon prace za icelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie
vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku

zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel’.

Clanok 7.
Pouzité materialy

7.1.  Pri zhotoveni diela budi pouzité materialy, ktoré vyhovuji technickym 3pecifikaciam, STN a
vSeobecne zaviznym predpisom platnym v dobe zhotovenia, poziadavkam na technické parametre,
hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

7.2.  Zhotovitel sa zavizuje pouzivat pri zhotovovani diela iba materialy, na ktoré boli vydané
vyhlésenia o zhode a/alebo certifikaty.

7.3.  Zhotovitel' nepouzije materidly, postupy, prace alebo také technické riesenie, ktoré by boli
odlisné od poziadaviek, podkladov a technickych $pecifikécii, ktoré mu poskytol objednéavatel’.

7.4.  Pouzitie materialov, ktoré by svojimi vlastnostami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre
zhotoveného diela, je mozné len so suhlasom projektanta a objednavatel’a. Stihlas musi byt pisomny
formou zéapisu v stavebnom denniku, pripadne v zéapise z kontrolného dna.

7.5. Kazdd zmena v pouzitych materidloch musi byt preukazatelne prerokovana osobitne
s objednavatelom. Vysledky prerokovania musia byt zapisané v stavebnom denniku, v zépise
z najblizSieho kontrolného dna alebo v osobitnom zapise podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

7.6.  Pri zhotoveni diela sa zhotovitel’ zavizuje pouzit’ len také materialy, ktoré sa mozu zabudovat’
do stavby v sulade so vSeobecne zaviaznymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

7.7.  Za pouzitie inych materidlov, ktoré svojimi vlastnostami nevyhovuji poziadavkam na dielo
stanovenym touto zmluvou, nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

Clanok 8.
Dokumentacia

8.1. K odovzdéavaciemu a preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi a predlozi objednavatel'ovi na -
vlastné naklady dokumentéciu ktora, bude v rozsahu:

a) predkladanie dokladov k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela (vietky
stavebné denniky zrealizdcie stavby, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode/parametroch
zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skiskach a revizie, ndvody na obsluhu,
manualy udrzby, zaruéné listy, a pod.),

b) zapis z odovzdania/prevzatia staveniska;

¢) zapis o odovzdani a prevzati stavby;

d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zdkona &. 79/2015
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov — tzv.
.»vazne listky* overené opravnenou organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;

L
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e) fotodokumentacia priebehu realizovanych prac na cd nosi¢i/USB kIG¢i rozdelend podla
stavebnych objektov,
f) Ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uzivania.
8.2.  Stavebny dennik musi byt na mieste plnenia diela pristupny obidvom zmluvnym strandm a
prislusnym organom §tatnej spravy tak, aby mohli kedykol'vek vykonavat’ zéapisy.

8.3. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najmi udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentécie a idaje potrebné na postdenie prac organmi Statnej spravy.

8.4.  V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.
8.5.  Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, dennych zaznamov a priloh.

8.6. Uvodné listy obsahujii vietky dolezité udaje o diele, najmid zoznam dokladov a uradnych
vyjadreni a rozhodnuti o diele.

8.7. Denné zaznamy sa vyhotovuju miniméalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny zamestnanec zhotovitel'a.

8.8. Do dennych zaznamov mozu zapisovat potrebné skutocnosti aj opravneni zéastupcovia
objednavatel’a, spracovatel’ projektovej dokumentacie a osoby, vykonavajuce Statny stavebny dohl'ad.

8.9. Ak je k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

8.10. Ak zhotovitel’ alebo nim pisomne poverena osoba zapise do stavebného dennika pracu nad
ramec zmluvy a objednavatel’ ¢i nim poverena osoba taky zapis podpiSe, neznamena to, Ze sa tieto
prace stavaju pracami nad ramec zmluvy podla bodu 3.16 tejto zmluvy. Naviac prace podliehaju
platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

8.11. Prislusni cast’ (kopiu) stavebného dennika v preberacom konani odovzda zhotovitel
objednavatelovi. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

8.12. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zapis, pre platnost’ ktorého sa vyzaduje jeho
obojstranné podpisanie a zdznam do stavebného dennika. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska je
prilohou k stavebnému denniku.

8.13. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zaliatku realizécie diela a po jeho ukonceni
podpisu opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapis obsahuje najma:
o identifikacné udaje objednavatel'a a zhotovitel'a
e nazov stavby — diela
e mena 0s6b opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
e meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyvediceho ‘
e zaznam o tom, ¢&i bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve, pripadne
neskorsi termin s uvedenim dévodu
e zaznam o tom, i je stavenisko pristupné a €i je a v akom rozsahu zat'azené ¢innostou tretej
osoby
e vyhlasenie zhotovitela, ze stavenisko prebera
e dalSie udaje, ak st potrebné.

8.14. O spolo¢nych kontrolnych dfioch poc¢as zhotovovania diela sa vyhotovujii zapisy
z kontrolnych dni, pre platnost ktorych sa vyzaduje ich obojstranné podpisanie a zdznamy
do stavebného dennika. Zapisy z kontrolnych dni podpisuju opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
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8.15. Zépis z kontrolného dria obsahuje najma:
e identifikatné udaje objednavatel’a a zhotovitel'a
e nazov stavby — diela
e mend osdb, ktoré sa kontrolného dria za objednavatel'a a zhotovitel'a zi¢astnili
e rozsah predmetu kontrolného dna
e zéiznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela
e zéznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac
e popis zistenych vad a nedorobkov
e opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov
e zéaznam o pripadnych dohodnutych zmenéch alebo pracach nad rdmec zmluvy
e dalSie udaje, ak su potrebné.

8.16. O odovzdani a prevzati diela opravneni zamestnanci zmluvnych stran vyhotovia ,,Zapis o
odovzdani a prevzati diela® (preberaci protokol).

8.17. Zhotovitel' do jedného vyhotovenia projektovej dokumentécie realizicie zaznamenédva a
zakresl'uje vSetky zmeny, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela. Tato dokumentéaciu potvrdi
svojou peciatkou a podpisom opravneného zamestnanca na kazdom doklade dokumentacie.

8.18. Sucastou preberania diela je aj odovzdanie dokumentacie objednavatel'ovi podla tejto zmluvy.
Neodovzdanie, neuplnost  alebo  nepravdivost podkladov  potrebnych  k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

Clanok 9.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1.  Povinnost’ vykonat' dielo riadne a véas zhotovitel' splni zrealizovanim predmetného diela,
podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela® bez vad a nedorobkov bréaniacich riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy a odovzdanim pisomnosti vymenovanych vbode 8.1 tejto zmluvy v sidle
objednavatel’a v termine dohodnutom touto zmluvou.

9.2.  Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotovitelom a objednavatel'om sa uskutoéni na podnet
zhotovitela.

9.3.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych prehliadok a skusok
predpisanych osobitnymi predpismi a zdvaznymi normami a touto zmluvou dohodnutych.

9.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonaju zhotovitel a objednavatel' celkovu
prehliadku zhotovenych prac a zostavia obojstranne podpisany zoznam vad a nedorobkov s uréenim
terminov ich odstranenia, ktoré bude zhotovitel’ povinny odstranit’ este pred kone¢nym odovzdanim a
prevzatim diela.

9.5.  Zhotovitel' je povinny dva pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim zhotoveného diela
odstranit’ zo staveniska vSetok svoj material, stroje, vybavenie staveniska a pod. Vynimku tvori
material potrebny na odstranenie zjavnych vad alebo nedorobkov, ktoré budu pripadne zistené pri
odovzdavani a preberani diela.

9.6. O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania spiSu zmluvné strany zapis podl'a bodu 8.16
tejto zmluvy.
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9.7.  Zhotovitel odovzda a objednavatel’ prebera dielo diiom uvedenym v obojstranne podpisanom
zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.8. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej bezpecnej prevadzke (uzivaniu) dokonceného diela; bod 9.12 tym ale nie je
dotknuty.

9.9. Zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela
s terminom ich odstranenia. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ ich v termine uvedenom v zapise.

9.10. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

9.11. Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

9.12. Prevzatie diela alebo jeho Casti méze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

Clanok 10.
Zodpovednost’ za vady diela

10.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zarucnej doby bude spdsobilé na zmluvny Gcel a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela pocas zaruc¢nej doby, ktora je 60 mesiacov.

10.3. Zarucna doba zaCina plynit odovzdanim diela zhotovitelom a prevzatim diela
objednavatel'om cez obojstranne podpisany zapis o prevzati podl'a bodu 9.7 tejto zmluvy.

10.4. Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zaru¢nej lehoty. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotach a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
vSeobecne zavédznymi technickymi normami a predpismi.

10.5. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela preukazatel'ne spésobené vonkaj$imi udalostami alebo
neopravnenym zasahom objednavatel'a alebo tretej osoby. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov objednavatela, ak zhotovitel na nevhodnost tychto
pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani trval.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost' bezplatne odstranit’ reklamované vady v dohodnutom
termine.

10.7. Ak sa ukaze, ze reklamovana vada je neopravitelnd, zavdzuje sa zhotovitel do 30 .
kalendarnych dni od zistenia tejto skutocnosti dodat’ a namontovat’ ndhradny predmet plnenia alebo
poskytnit’ objednavatelovi primeranu zl'avu z ceny diela. Pravo volby medzi narokmi uvedenymi v
bodoch 10.7 a 10.8 tejto zmluvy ma objednavatel’.

10.8. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ odstranovanie pripadnych vad diela v zmysle bodu 10.4 tejto
zmluvy do troch pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’
v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Iné terminy na odstranenie vad sa musia dohodnut’ pisomnou
formou.
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11.3.  Zhotovitel je povinny po&as trvania tejto zmluvy dodrziavat’ vSetky ustanovenia § 41 zékona
&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov suvisiacich predovsetkym s vyuzitim subdodavatelov.

11.4. Zhotovitel’ pri podpisani zmluvy predlozi zoznam subdodavatelov, ktori sa maji podielat
na dodani plnenia. V zozname zhotovitel uvedie nasledovné identifikatné udaje o kazdom
zo subdodavatel'ov:

e obchodné meno alebo nazov

e sidlo alebo miesto podnikania

e identifika¢né &islo (ICO)

e o0soba opravnena konat’ za subdodavatel’a

e vecny podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodavky)

11.5. Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvéalenie zmeny subdodavatel’a alebo
doplnenia nového subdodavatel'a pocas trvania zmluvy.

Clanok 12.
Zmluvné pokuty

12.1. V pripade, ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat’ dielo podla
¢&l. 2 zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela za kazdy aj zalaty defi omeskania, a to az do vysky 50 % z celkovej ceny diela. To isté
plati aj v pripade, ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstraiovanim vad diela. Nedotykajuc sa
uvedeného vyssie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnut’ zhotovitelovi primerani
lehotu na zalatie vykonavania diela a/alebo vykonanie diela, ktord nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni, po marnom uplynuti ktorej je opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

12.2. Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur
za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve.

12.3. Zmluvné pokuty podla tohto ¢&lanku st splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objednéavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorucenej zhotovitel'ovi, pricom takéato lehota nesmie
byt kratSia ako 5 pracovnych dni.

12.4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody sposobenej porusenim
povinnosti, pre pripad poru$enia ktorej bola dohodnuté; zaroveri plati, Ze nahrada Skody méze byt
objednéavatel'om uplatiiovana vo¢i zhotovitel'ovi v plnej, t. j. skuto¢nej vyske.

12.5. Omeskanim jednej zmluvnej strany voCi druhej strane vznikd prdvo na ndhradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 10 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.6. Zmluvné sankcie musia byt stranami vyuctované pisomne, inak si neplatné.

12.7. 'V pripade uplatnenia sankcii podla tohto ¢lanku je strana, ktorej boli vytctované, povinna
zaplatit' ich do 30 dni od dorucenia vyuctovania.

12.8. Odstapenim zhotovitel'a od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, irokov
z omeskania a ndhradu $kody v zmysle § 373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika.

12.9. Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitea povinnosti
predmetnu ¢innost’ vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.
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Clanok 13.
Vyssia moc

13.1. Na cely tejto zmluvy sa za vy$siu moc povazuju vsetky pripady, ktoré nie s zavislé od vole
zmluvnych stran, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy atd’.

13.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym do 30 kalendarnych dni od vyskytnutia sa vy33ej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poziada druhd stranu o upravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolava na
vys8iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Utinky odstiipenia nastanti diom doru&enia ozndmenia druhej
zmluvnej strane.

13.3. Za vysSiu moc sa nepovazujii ekonomické, financné ¢i politické zmeny, a taktiez choroby,
trazy alebo hospodarske pomery zhotovitela. ‘

Clanok 14.
Zanik zmluvy

14.1  Zmluva zanika :
a) splnenim,
b) dohodou,
¢) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit’ od zmluvy. Doru¢enim odstiipenia od zmluvy
zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie s dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle Cl. 12. tejto zmluvy.

14.2 Podstatnym poru$enim zmluvy sa rozumie najmé ak :

a) zhotovitel' neakceptuje pisomna vyzvu objednavatel’a k prevzatiu staveniska v zmysle g
bod 4.5 tejto zmluvy,

b) zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatoCne stanovena
lehota na plnenie,

c) pocas trvania zmluvy zhotovitel' prestane spiiat podmienky osobného postavenia, alebo
finanéného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej sposobilosti v
zmysle § 32 az § 34 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

d) zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavézok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit

zmluvny zavazok sa povazuje:

e nespoOsobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonéavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

e) vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktortt mu k tomuto Gcelu objednavatel’ poskytol.

14.3 Zhotovitel mdze odstupit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’:
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a) neposkytuje spolupracu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a ¢asovo riadne
narokované a dojednané,
b) je v omeskani s thradou faktury zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

14.4V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy ma
druh4 strana pravo odstlpit’ od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného zékonnika, ktorému
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’ odstiipenia a rovnaky zaznam v stavebnom
denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uginky
odstipenia nastanii ditom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni. Utinky odstiipenia
nastanii aj dilom, ktorym ho adresat odmietol prevziat' alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi
oznamenie o odstipeni vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Doru¢enim
odstiipenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, a to s
i¢inkami ex nunc, to sa nedotyka Cl. 12 tejto zmluvy.

14.5Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel zasle objednavatelovi fakturu v 5-ich vyhotoveniach doporu¢enym listom v
lehote do 30 kalendarnych dni odo diia odstipenia od zmluvy. Zhotovitel'ovi patri uhrada za
skuto¢ne vykonané prace ku diiu odstupenia od zmluvy, po odpocitani zmluvnych pokut a
nahrady skody.

14.6 Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat’ také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej skode a zabezpe€it' vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a
mohli by poskodit’ zaujmy objednévatela.

147V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovanu a zaplatenu Cast’ diela prechadzaju na objednavatela.

Clanok. 15
Ostatné zmluvné dojednania

15.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

15.2 Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy mé za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat
za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy
podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel' objednavatela v celej vyske
zaplatenej pokuty.

15.3 Objednavatel’ moze uplatnit’ svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi zhotovitel'a o
naroku, ktory bol vzneseny voéi objednavatel'ovi. Objednavatel umozni zhotovitel'ovi, ak o to
poziada, aby viedol vietky rokovania smerujice k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zucastnoval.

15.4Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac.
V pripade prerusenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatel’a, strany vzéjomne odsuhlasia
rozpracovanost’ a vykonaju finanéné vyrovnanie podl'a preukazanych nékladov. Zmluvné strany
potom dohodnu nové terminy realizacie diela.
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15.5 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ objednavatel'ovi vSetky zmeny o tidajoch tykajucich
sa jeho identifikécie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 pracovnych dni od
uskuto¢nenia zmeny.

15.6 Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu, ktorti spdsobi, pripadne za $kody spdsobené vysSou mocou: na zhotovovanom diele,
budove alebo hnutelnom majetku objednavatela alebo na majetku tretich os6b, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednavatelovi vo vyske ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za
ktor zodpoveda zhotovitel’ v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas realizacie diela. Pri poistnej
udalosti, ktora nebude akceptovana poistoviiou zhotovitel'a, vSetky $kody spdsobené na stavbe
objednavatela znasa zhotovitel’ v plnej vyske. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazujl
pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemo6zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizéacia,
zivelné pohromy.

15.7 VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne G¢inky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi doporuc¢ene postou na adresy uvedené v tejto
zmluve. Pisomnost’ sa povazuje za doruent diiom, v ktorom ju adresét prevzal alebo odmietol
prevziat, alebo na treti pracovny deil odo diia podania na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na
adresu podl'a predchadzajucej vety vratila spét’ odosielatel'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

15.8 Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatel’a previest svoje prava a zavizky
podla tejto zmluvy na int osobu.

15.9V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa budi zmluvné
strany snazit' tento spor vyriesit hlavne mimosidnou cestou a predlozia rozpor na rieenie
Statutdrnym zastupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodni do 5 pracovnych dni od
predlozenia.

Clanok 16.
Zaverecné ustanovenia

16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

16.2 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy méZu zmluvné strany vykonat v sulade s § 18 zékona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odstihlaseného a
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

16.3 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:
a) menit podstatnym sposobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopitiat’ alebo menit podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zaddvania zakazky umoznili ucast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ind ponuku ako povodne prijati ponuku,

¢) menit’ ekonomickl rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a spésobom, s ktorym pdvodna
zmluva nepocitala,

d) zvySovat’ cenu plnenia alebo jeho Casti; okrem pripadu, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktori nebolo mozné pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.
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15.5 Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlésit’ objednavatelovi vSetky zmeny o tidajoch tykajucich
sa jeho identifikécie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 pracovnych dni od
uskuto¢nenia zmeny.

15.6 Zhotovitel' zabezpeti na svoje néklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za $kodu, ktort sposobi, pripadne za $kody spdsobené vysSou mocou: na zhotovovanom diele,
budove alebo hnuteI'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednévatelovi vo vyske ceny diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za
ktora zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek ¢innosti pogas realizacie diela. Pri poistnej
udalosti, ktord nebude akceptovana poistoviiou zhotovitel'a, vietky $kody sposobené na stavbe
objednévatel'a znasa zhotovitel' v plnej vyske. Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju
pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia,
zivelné pohromy.

15.7Vetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne G&inky budii medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami doru¢enymi doporu¢ene postou na adresy uvedené v tejto
zmluve. Pisomnost’ sa povazuje za dorugenti diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol
prevziat, alebo na treti pracovny defi odo dila podania na poste, ak sa ulozena zésielka zaslana na
adresu podl'a predchadzajucej vety vratila spét odosielatelovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

15.8 Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného sithlasu objednavatel’a previest’ svoje prava a zavizky
podTa tejto zmluvy na inti osobu.

15.9'V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa budi zmluvné
strany snazit' tento spor vyrieSit' hlavne mimosudnou cestou a predlozia rozpor na riesenie
Statutarnym zéstupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodnt do 5 pracovnych dni od
predlozenia.

Clanok 16.
Zaverecné ustanovenia

16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

16.2 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy moZzu zmluvné strany vykonat' v stlade s § 18 zékona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve, odsthlaseného a
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

16.3 Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu:
a) menit’ podstatnym spdsobom pdvodny predmet zékazky,

b) dopitiat’ alebo menit podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili Cast’ inych zdujemcov alebo uchddzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako pévodne prijata ponuku,

¢) menit ekonomicku rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a spdsobom, s ktorym povodna
zmluva nepocitala,

d) zvySovat cenu plnenia alebo jeho asti; okrem pripadu, Ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktord mé vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktora nebolo mozné pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.
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16.4 Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

16.5Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a u¢innost’ diiom nasledujiicim po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

16.6 V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a
doplneni niektorych zékonov je spractivanie osobnych tidajov zakonné, ak spractivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutd osoba. Sthlas
zmluvnej strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného
vztahu upraveného touto zmluvou.

16.7 Zhotovitel’ berie na vedomie skutoc¢nost’, Ze objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle zadkona ¢&.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
(zékon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov podliecha povinnosti zverejiiovania
faktar a objednavok a berie na vedomie pravne ucinky vvplvvajiice z povinného zverejfiovania
zmliv podla § 47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruju ‘svoj sthlas so
zverejnenim svojich identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa
povinne zverejiuje.

16.8 Zmluva je vyhotovena vtroch exemplaroch, dve vyhotovenia pre objednavatela a jedno
vyhotovenia pre zhotovitela.

16.9 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, ze tato zmluva bola vyhotovena na
zaklade pravdivych udajov, nebola dohodnuté v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osvedcuji svojim podpisom.

Priloha €. 1 Zmluvny rozpocet

V Starej Cubovni dna 30.1.2025

P -—-nwnﬂ“
“!g r.o.

) n‘\ 721237
/ |58 A ¢4 Lubovina
............ .,.,........... ""',";";""“P\ U u(o 3)3/
Objednayatel’ ZhotovntelJ
Ing.FrantiSek Volarik. konatel’
PhDr Lubo$§ Tomko, konatel’ GASCENTRUM, s.r.o.
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