Zmluva o dielo

uzavretd v sulade s § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zikennik a zikonom
€. 343/2015 Z.z 0 verejnom obstardivani a o zmene a doplneni niektorveh zdkonov

Objedngvatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:
1ICO:

DIC:

Bankové spojenie;
Cislo t&tu:

tel. kontakt:

(d'alej len ,, objednavatel™)

Zhotovitel™:

Obchodné meno;

Sidlo:

Zastlipeny:

1CO;

DIC:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo a¢tu:
tel. kontakt:

v zneni neskordich predpisov

(dalej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Mesto Stard L'ubovia

Obchodnd 1, 064 01 Stara Dubovia
PhDr. Cubof Tomko, primator mesta
00 330 167

2020698812

VUB ass., pobocka Stard Luboviia
SK65 0200 0000 0039 8092 4658
052/4315 266

Verejnoprospesné sluzby Stard Cuboviia, s.r.0. - Wrs.p*
Levocska 21, 064 01 Stard Luboviia

PhDr. EuboS Tomko, konatel spoloénosti

53538773

2121450012

Okresného sidu Presov. Oddiel: Sro, viozka &. 41768/P
dia 26.02.2021, registrovany socidlny podnik evidovany
pod €. 368/2021 RSP

Slovenski sporitelfia, a.s,
SK71 0900 0000 0051 7893 0048
052/4315 213

(d'alej len .. dodavatel™ alebo wzhotovitel™)

(d'alej aj ako , zmluvné strany™)



2.

Clinok 1
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa wzatvira ako vysledok zikazky vnitornym obstardvanim (tzv,
win-house zikazky*).

S poukazom na  ust. § | ods4 zdkona & 3432015 Z.z 0 verejnom obstardvani
aozmene adoplneni nicktorych zikonov v zneni neskordich predpisov (dalej len
wiikon o verejnom obstardvani*) Zhotovitel je pravnickou osobou, resp.
registrovanym socidlnym podnikom, riadeny objednavatelom, kiory je jedinym
spoloénikom spoloénosti Verejnoprospesné sluzby Stard Fuboviia, s.r.o. Wr.8.p*
Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo na realizdciu stavebnych pric na
predmet zikazky: , Kontajnerové stojisks pre MRK™ (d'alej iba ,.diclo™), ktoré sa
zhotovitel’ zavilzuje vykonat pre objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zaviizuje pri vykonani diela poskytnit” sadinnost’, riadne a véas
vykonané dielo prevziat' spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za
vykonanie diela, a to vietko podla niziy uvedenych podmienok.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze¢ ma opravnenie vykondvat' vietky &innosti a dostatok
odbornych skisenosti a prostriedkov najmi finanénych. personalnych a materialnych
aby zhotovil pre objednavatela dielo podla €l 2 wejto zmluvy, podla dohodnutych
podmienok a ziroven riadne a véas.

Clinok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je ziviizok zhotovitela zhotovif' dielo podla Specifickych
poZiadaviek objednavatela v silade s prilohou ¢, 1 - Projektovd dokumenticia na
predmet zikazky: , Kontajnerové stojiska pre MRK* v ramci projektu s ndzvom:
»Kontajnerové stojiska pre MRK* (kod projektu ITMS214: NFP401202A744). kiora
je sicast'ou tejto zmluvy ako aj v rozsahu cenove] ponuky predloZenej zhotovitelom,
a ziviizok objedndvatel'a v dojednanom &ase prevziat' a zaplatit® cenu za riadne a véas
vykonané dielo,

Zhotovitel' sa zaviizuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vybudovat' 9 ks
kontajnerovych stojisk za idelom uskladnenia odpadov v lokalitich podl'a &l. 4 bod 1
lejto zmluvy,

Zhotovitel' — doddvatel univerzalnych zimkov a kl'iéov bude s previadzkou na (izemi
Mesta Stard Luboviia. Stéastou dodania predmetu zmluvy budi aj képie kl'igov,
v pocte:

* Tovirenska ulica - 0 ks

* Podsadek - 0 ks

* Levoéski ulica & 38 - 60 ks kI'a&ov + 8 Kariet

*  Levoéski ulica & 20/A - 35 ks + 6 kariet

* Slidkovitova ulica & 12, 14, 2,430 ks + 7 karict

* Budovatel'ska ulica & 17,1921 - 35 ks kI"aéov + 7 kariet



* Budovatel'ski ulica 13, 15, Slidkovigova 1,3,5,7 - 40 ks kI'i¢ov + 9 kariet

4. Objedndvatel' sa zaviizuje riadne zhotovené dielo prevziat' azaplatit' dohodnuta

5

T

zmluvnii cenu diela podra &l. 3 tejto zmluvy,

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze technické parametre a hodnoty diela budd zodpovedat'
technickym Specifikicidm, vieobecne zZiviiznym pravnym predpisom a normam
platnym v SR v dobe jeho zhotovenia.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznimil s rozsahom a povahou diela,
Ze sit mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné na realiziiciu diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonaval' vietky &innosti a dostatok
odbornych skisenosti a poznatkov najmd. finantnych, persondlnych a materidlnych
aby zhotovil pre objedndvatela dielo podla tejto zmluvy. podla dohodnutych
podmienok a zdroven riadne avéas. Zhotovitel Je povinny takéto opravnenie
spristupnit’  objednavatelovi  k nahliadnutiu, pripadne na poZiadanie predloZit’
objednévatel'ovi overent fotokdpii tohto oprivnenia.

Splnenic predmetu zmluvy nastiva zo strany zhotovitela odovzdanim pisomného
odovzdavacieho a preberacieho protokolu bez vid a nedorobkov braniacich uZivaniu
zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdanim  dokumenticie. Objednavatel’ sa
zaviizuje zhotovitefovi pri vykonani diela poskytnit’ sGfinnost, riadne a véas
vykonané dielo a dodévky prevziat' spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’
cenu za vykonanie diela, to vietko podla nizsiy uvedenych podmienok.

Clinok 3
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela v rozsahu plnenia podFa tejto zmluvy zahriujica v sebe realiziciu prac je
dojednand v silade so zikonom & 18/1996 7. 0 cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaskou MF SR & 87/1996 Z.z. ktorou sa vykondva zikon o cenich
v zneni neskorSich predpisov.

Cena za zhotovenie diela je zdviizng aje stanovend vzmysle cenovej ponuky
zhotovitela, ktorda bola vypracovani podla  pokynov uvedenych v sitaznych
podkladoch v dohodnutej vyike:

Cena diela bez DPH v EUR: 99 523.84€
Sadzba DPH (5 %): 4976,19€
Cena diela celkom v EUR vritane DPH: 104 500,03¢€

Cena diela je pevnd, maximalna, koneénd ziviiznd a zahfita vietky vykony a niklady
k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vritane vietkych sdvisiacich,
priamych aj nepriamych nikladov zhotovitela.

DPH bude Gi¢tovand na ziklade platnych pravnych predpisov v dase realizicie diela.
Zhotovitel’ ako registrovany socidlny podnik podl'a ust. §27 ods. 2 pism. b) Zikona &,
222/2004 Z.z. odani z pridane] hodnoty uplatiuje zniZeni sadzbu dane 5% zo
zikladu.



Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi preddavok (zilohu) na dielo.

Price, kioré zhotovitel' vykond bez povolenia objedndvatel'a. alebo ich vvkona
odchylne od dojednanych zmluvnyeh  podmienok bez predo§lého  sthlasu
objedndvatela, objednévatel neuhradi,

Cena diela sa uhradi jednordzovo po prevzati diela zastupcom objednavatela, alebo
formou dohody. Objednavatel' si vyhradzuje privo vyziadal’ si ako prilohy faktiry
potvrdenie subdodavatela o tom, Ze zhotovitel' voéi nemu spinil vietky zavizky
v rozsahu vykonanych prac.

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi na overenie spravnosti  stpis  skutoéne
vykonanyeh pric a dodivok (dalej len .stpis), vritane podkladov, v l-om
vyhotoveni, prip. elektronicky e-mailom. Objedndvatel’ (jeho povereny zastupca)

skontroluje tento sipis v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani svojim

podpisom.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalenddrnyeh dni odo dia dorucenia faktary
objednavatelovi.

10. Faktira bude dafiovym dokladom a bude obsahovat” najmé tieto idaje:

¢islo faktary,

def odoslania a defi splatnosti faktiry ,

oznatenie pefiaZného dstavu a ¢islo GEtu, na ktory sa ma platir,
rozpis uz fakturovanych a zostavajicich &iastok.

oznacenie diela,

peciatka a podpis opravnenej osoby

Prilohou faktiry bude:

supis vykonanych, preukdzanych pric a dodivok. odsthlasenych opriavnenou osobou
objednavaterla,

fotodokumentdcia priebehu fakturovanych pric na prenosnom médiu (CD, DVD, USB
4 pod. ...).

Dokumenty ako danovy doklad a dodaci list/ preberaci protokol musia obsahovat'

nazov projektu: Kontajnerové stojiska pre MRK

kéd projektu: NFP401202A744

Textova formulicia: ,.Tento projek Jje spolufinancovany Eurdpskou iiniou v rdmei
Programu Slovensko "

IV pripade, 7¢ faktira nebude obsahovat' néleZitosti uvedené v bode &l 10,

objednivatel' je opravneny vritit ju do 5 pracovnych dni odo dia jei dorucenia
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zaéne plyni doruéenim o pravene] faktiry objednédvatelovi.

12.V pripade oddvodnenych a nepredvidanych naviac prac musia byt tieto najprv

prerokované a odsthlasené objednivatelom, zhotovitel predloZi objednavatel'ovi



vykaz vymer — rozpodet za prace naviac, pricom pre kalkuldciu tvchto pric pouzije
jednotkové ceny, na ziklade ktorych kalkuloval cenu diela. V pripade vyskytu novych
poloZiek. ktoré sa nenachadzajii v zmluvnom rozpoéte sa jednotkova cena takychto
poloZiek stanovi ako smema orientaénd cena upravena pomerom Predpokladana
hodnota zikazky (Rozpoftova cena diela z PDYZmluvnd cena. Po prerokovani
aodsuhlaseni ceny za price nad rimec zmluvy objednavatelom uzatvoria zmluvné
strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.

13. Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konstrukeif oproti vykazu vymer predlozené
v sutazi, ktoré budii mat’ vplyv na cenu diela musia byt’ musia byt vyvolené pisomnou
poziadavkou objedndvatel'a. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel povinny neodkladne
pisomne vopred odsthlasit” s poverenim zistupcom objedndvatels a potom zapisat' do
stavebného dennika.

4. PefaZny ziviizok bude splneny pripisanim prislusnej tiastky na ucet banky
zhotovitela.

CL 4
Miesto a lehota plnenia

1. Miesto plnenia:
e Ulica Tovirenska p.¢. KN-C- 4053/3 — 1 stojisko
e Ulica Tovirenska p.&. KN-C- 4040/6 — | stojisko
* Mestskd Cast’ Podsadek. p.&. KN-E- 6618/1. zodpoveda KN-C- 1758/5 — 2 stojiska
Ulica Levoéska ¢, 38, p.&. KN-C-2880 - | stojisko
Ulica Levoéskd ¢. 20, p.&. KN-C-816/3 - | stojisko
Ulica Sladkovitova, p.¢. KN-C-863/1 - 1 stojisko
Ulica Budovatel'ska p.¢, KN-C-848/46 - | stojisko
e Ulica Budovatel'ska p.¢. KN-C-863/36 — 1 stojisko

2, Terminom zadatia plnenia sa rozumie defi, v kiorom objednavatel" protokolirne
odovzdd zhotovitelovi stavenisko, ato na ziklade pisomnej vyzvy objednivatela
k odovzdaniu staveniska zaslanej zhotovitel'ovi.

3. Zhotovitel sa zaviizuje zatat’ vykonavat dielo v lehote najneskér do 10 pracovaych
dni odo diia nadobudnutia déinnosti tejto zmluvy.

4. Terminom zatatia plynutia sa rozumie def, v ktorom zhotovitel zagne vykonavat
dielo.

5. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' dielo do 6 mesiacov od protokolirneho odovzdania
staveniska,

o,

Zhotovitel nie je v omedkani, ak dojde k zmeskaniu v désledku:
zmien v povahe pric podla pokynov objednédvatela,



4.

okolnosti tykajucich sa objednavatel'a, vrdtane zdrzania pric, ktoré vykondva iny
dodavatel objednavatela a tieto sposobia zdrZanie prac zhotovitel'a,

okolnosti, za kioré nie je moZné robit’ zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neotakivané prirodné a iné javy, ktorych stupefi je vyisi, ako je
obvykly v danom roénom obdobi a v danom mieste,

CL5
Povinnosti objednivatela

. Technicky dozor pocas realizicie diela bude vykondval povereny zdstupea

objednavatela.

Objednivatel’ je oprivneny vykondvat” priebeZni kontrolu pric technickym  dozorom
objednavatela. V pripade zistenia vad urobi zfznam do stavebného dennika
s poziadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine.

Objednavatel pocas realizacie diela zvoliva kontrolné dni za Geasti zhotovitel'a, prip.
aj d'al3ich osob, ak je to potrebné.

CL6

Povinnosti zhotovitel’a

. Zhotovitel' je povinny prostrednictvom stavbyvediceho viest' odo dia prevzatia

staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik. Povinnost' viest' stavebny
dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela, 1. podpisanim ,.Zapisu o odovzdani a
prevzati diela™,
Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny na viasiné ndklady poZiadat' spravcov
jednotlivich inZinierskych sieti o vyiy&enie sieti v ich sprive.
Potas realizicie za vedenie pric astavebného dennika zodpovedd splnomocneny
stavbyveduci zhotovitela.
Zhotovitefl je povinny realizovany predmet zmluvy oznadit' tabulou v zmysle platnej
legislativy.
Zhotovitel' je povinny umoZnit’ pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto. kde sa
vykondvaju alebo maju vykondvar’ price v stvislosti s realizdciou dicla:

* objednavatelovi

* komukol'vek. kto ma na to povolenie zo strany objednavatel'a a/alebo

* osobam, ktorym takito privomoc vyplyva z osobitnych predpisov.
Zhotovitel' sa zaviizuje preukizatelne vyzval' objedndvatels na kontrolu vietkych
prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to tri pracovné dni
vopred, inak tento nie je povinny termin akceptovat. Ak sa objedndvatel’ nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel povinny vykonat prehlladni



fotodokumenticiu vykonanych pric a odovzdat’ ju objednavatefovi, ndsledne bude
zhotovitel' pokraCovat' v tychto pracach.

7. Zhotovitel zrealizuje predmet zmluvy v zmysle ziviiznych pravnych predpisov
platnych v Case realizdcie diela, v silade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrzani
zisad bezpefnosti price. Zhotovitel prebera plnenie povinnosti objednavatela
vyplyvajicich z podmienok vyjadreni orgdnov Stdtnej spravy. spravcov sieti a
utastnikov konania.

8. Zhotovitel mbZe vykonat' dielo eSte pred uplynutim zmluvne dohodnutého terminu.

9. Zhotovitel pocas realizicie zodpovedd za pohyb svojich zamestnancov ako aj
zamestnancov svojho pripadného subdodavatel'a na stavenisku.

10. Pred zatatim realizicie predmetu zmluvy a v stvislosti s protokoldrnym odovzdanim
staveniska resp. i poas realizicie diela je zhotovitel' povinny vyhotovit' zaznam a
fotodokumenticiu  zo staveniska ako aj okolitych stavieb, ktori odovzda
objedndvatel'ovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentacia musi byt v
dostatoénej kvalite, aby bola jasne odéitatelna. Ak tak zhotovitel' neurobi. a nasledne
veniknti pochybnosti o ich stave pred zadatim pric na stavbe, plati rozhodujlice
stanovisko objedndvatela.

H. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upovedomil’ objednavatela na vady podkladov
alebo nevhodnost’ pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednivatel poskytol
a zhotovitel' mohol alebo mal takito vadu alebo nevhodnost’ zistit'.

12. Zhotovitel je povinny telefonicky a ndsledne aj pisomne informovat’ objednavatel'a
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brini alebo stazuje realizdciu predmetu zmluvy
s dosledkom predlzenia lehoty plnenia. Ak dajde k takému zdrZaniu, je zhotovitel
povinny to preskumat’ dokladne. PredlZenic lehoty pinenia sa uréi podla dizky
preukazatelného zdrzania.

I13. Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidgloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do &asu protokolimeho prevzatia diela
objedndvatel'om,

14. Zhotovitel' sa zaviizuje pri zhotoveni diela pouzival iba materidly v zmysle
projekiovej dokumenticie, vykazu vymer. kioré buda vopred odsihlasené
objednivatelom, a ktoré vyhovujii technickym Specifikiciam, STN a vieobecne
ziviznym predpisom platnym v dobe zhotovenia, poZiadavkam na technické
parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

I5. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo
Strukturdlnych fondov EU, tak je povinny strpiet’ vikon kontroly/auditu stvisiaceho s
dodanym dielom kedykofvek pofas plamosti a uéinnosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ato opravnenymi osobami na vykon tejio
kontroly/auditu a poskymif im vetku potrebni siéinnost, Osoby oprivnené na
vykon kontroly/auditu sii najmé:

a. Poskytovatel' a nim poverené osoby:
b. Sprostredkovatel'sky orgin pre kontrolu VO

-



2.

3.

5.

¢. utvar vautorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu;

d. Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby;

e. Orgdn auditu podla § 12 zdkona o prispevkoch z fondov EU, Urad vlddneho auditu
a Orgdnom auditu poverené osoby;

f. splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

g. Orgin zabezpetujici ochranu finanénych ziujmov EU podla § 8 zakona
o prispevkoch z fondov EU, Eur6psky tirad pre boj proti podvodom:;

h. Osoby prizvané orginmi uvedenymi v pism. a) az g) v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a Privnymi aktmi EL.

CL7

Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany sa po riadne avas zrealizovanom diele, ateda po jeho riadnom
ukonéeni dohodli na protokolarnom odovzdani a prevzati.

Objedndvatel sa stiva vlastnikom diela po jeho prevzali — podpisanim preberacicho
protokolu o odovzdani a prevzati diela,

CL8

Zodpovednost’ za vady diela

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a ze

podas zdruénej doby bude spdsobilé na zmluvny (el a bude mat' vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve,

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela potas zaruénej doby. ktord je 60 mesiacov.

ZaruCna doba zaCina plynit’ odovzdanim diela zhotovitefom a prevzatim diela
objednavatelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky vady diela, kioré sa prejavia pocas zdrucnej lehoty.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu. hodnotich a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou a vieobecne ziviiznymi technickymi normami a predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zaruénej doby ma
objednavatel' pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované
vady v dohodnutom termine.

Ak sa ukaZe, Ze reklamovand vada je neopravitel'nd, zaviizuje sa zhotovitel' do 30
kalendirnych dni od zistenia tejto skutoénosti dodat’ a namontovar’ nahradny predmet
plnenia. Ak zhotoviteI' nezafne odstranoval’ opravnene reklamované  vady
v dohodnutom termine, je objedndvatel opravneny po mémom uplynuti terminu
odstrinit’ vady sam alebo inym zhotovitel'om na naklady zhotovitel'a,

Objednévatel’ teda moZe reklamovat’ vady diela bez obmedzenia Casu potas celej
zarutnej doby. Pripadné reklamdcie je objedndvatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitela
pisomne najneskor do 14 pracovnych dni odo dia, ked' vadu zistil, najneskdr viak



pocas trvania zaruénej doby. Uplatnenie viad diela a ndrokov zo zodpovednosti za vady
diela musi objednavatel’ uskutocnit’ pisomne, inak sa naf neprihliada. Uplatnenie vady
diela musi obsahovat’ struény opis vady alebo toho. ako sa vada prejavuje.

CL9
Zinik zmluvy

. Zmluva zanika:

dohodow,
okamZitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmi ak:

4) zhotovitel' neakceptuje pisomnu vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska,

b) zhotovitel medkd so splnenim zmluvného terminu, ak mame uplynic
dodatotne stanovena lehota na plnenie,

¢) zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny ziviizok. Za stratu schopnosti
zhotovitela plnit’ zmluvny zaviizok sa povazuje nespdsobilost’ zhotovitela aj
naprick pisomnej vyzve vykondvat dielo dohodnutym spbsobom (po strinke
kvalitativnej. technickej, organizacnej).

Zhotovitel méZe odstipit” od zmluvy pokial’ objednavatel':
a) je vomeskani sihradou faktiry zhotovitefovi o viac ako 60 dni po lehote
splatnosti.

Odstipenie od zmluvy musi mat’ pisomnt formu a musi byt preukdzatene dorucené
druhej zmluvnej strane. Utinky odstipenia od zmluvy nastanti ditom dorucenia
pisomného ozndmenia druhej zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastanti aj diom,
ktorym ho adresat odmietol prevziar alebo diiom, kedy bolo odosielatelovi oznémenie
0 odstapeni vritené ako neprevzaté, i ked’ sa adresdt o tom nedozvedel.

Na mozné¢ odstupenie od zmluvy musi predchadzar’ pisomné upozornenie na moZnost
odstipenia s poskytnutim primeranej lehoty na odstrinenie vytykanych nedostatkov.
Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstipeni od tejto zmluvy
aukonCeni zmluvného vztfahu vykonat také opatrenia a zabezpelenia diela, aby
nedoslo k jeho zni¢eniu. poskodeniu, odeudzeniu alebo kinej 3kode azabezpedit
vykonanie prac, ktoré neznest odklad a mohli by poskodit’ zaujmy objednévatel'a.

V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, viastnicke priva
na dovtedy zrealizovani a zaplateni ¢ast’ diela prechadzaju na objednéavatel'a.

CL 10
ZLaverelné ustanovenia

. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat' len formou

pisomného dodatku k zmluve, odsihlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami.



Pokial' nie je v zmluve dohodnuté inak, vzijomné vztahy zmluynych strin sa riadia
prislusnymi  ustanoveniami  zikona & 513/199]  Zb. Obchodného zikonnika
a ostatnymi veobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobida platnost” diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a u¢imnost’ po ukonéeni kontroly, ak VO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré
by mali alebo mohli mat" vplyv na vysledok VO. pricom rozhodujiici je détum
dorutenia ziznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramei kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na v¥sledok VO, zmluva
nadobudne G¢innost’ momentom dorudenia pisomnej akcepticie navrhovanej ex ante
finanénej opravy uvedenej v sprive z kontroly vypracovane poskytovatel'om
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenic ex ante finanénej opravy podla
prirucky k procesu a kontrole verejného obstarivania/obstardvania. Ak zakazka, ktorej
vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu,
Ze nebola vyhodnotend ako rizikovd, zmluva nadobudne Géinnost diiom dorudenia
ozndmenia poskytovatela prijimatelovi. Ze zikazka nebola na zaklade
poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotend ako rizikova.

Zmluva je vyhotovend v piatich exempliroch, tri vyhotovenia pre objedndvatela
a dve vyhotovenia pre zhotovitela.

Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, Ze sihlasia s celym obsahom zmluvy,
budi dodrZiavat' vietky ustanovenia polas jej platmosti, Ze si tito zmluvu pred
podpisanim riadne pre¢itali, jej obsahu porozumeli a ze ju uzavierajii podla ich pravej
a slobodnej véle, nie z donitenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre
Jednu alebo druhu stranu.

V Starej Cubovni, dia 28.11.2025 V Starej Lubovni, dfia 28,11.2025

Objedndvatel’ Zhotovitel'

— ’f
77 A
——;{J;J; - -
{Z f e il AN ;
PhDr. Lubo§ Tomko FI}ér. Lubos Tomko
primétor mesta konatel spoloénosti
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REKAPITULACIA STAVBY

K 240813vps
Stavba: Hontajnerové stojiska pre MRK
JESO!
Migsio Stard Lubowia
Dbjednivatal
Mesio Stara Luboviia
Zholaviter:
Varajnoprospedng sluby Stard Cubovie.s.ro.rag
Projektant
Ing. arch. Patelk Kasparkawvié
Spracovatal;
P

stav, diela,

Cona boz DPH

Sadrba dans
DPH zikladng 5,00%
znidend 5.00%

Cena s OPH v EUR

Frojektant

Ditum a podpis Pediatka

Uentacny rozpocet (predpokisdana hodnota cakaziy) bol vypracovs
vykaz wymer wwherom paioisk a vypodiami md napombet

Zakiad dana

B9 521,84

Détum a podpis:

Zhaotavitel

Catum a podpis:

Détum a podpin:

Sirana 1745

CH:
Datum

(o]
I& DPH:

Co;
IC DPH:
120,
IC.OPH:
Ico:
IC DPM

2811,

2025

Ny na zaklade projekiove) dokumentacis a Mk jo eaviieny, Onentdcmy
@ urychilf doddvalaloy| spravne nacanil vietky prace ku kompletnej reakzaeii

99 523,84
Vydka dane
0,00

4 878,18

104 500,03
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 240812vps
Stavba: Kontajnerové stofiska pre MRK
Migsts: Stara Lubovia
Objpedndvatal Masto Stara Lubsvia
Zhiodavijel: Verejnoprospedng siufby Stard Luboviins.ro, rsp
Kid Papis
Niaklady z rozpoétov
[1}] Kontajnerové stojiske pre MRK - Tovirenskh 1
011 Kontajnerove stojisko
012 Podkladova plocha siojiska
02 Kontajnerovi stojisko pre MRK - Tovirensks 2
[ Fal Kontajnerové stojiske
022 Podkladova plocha stojiska
03 Kontajnerové stojisko pre MRK - Podsadek 1
o Kontajnerové stojisko
032 Podkladova plocha stojiska
04 Kontajnerove stojisko pre MRK - Podsadek 2
041 Kontajnerové stojisko
042 Podkladovh plocha stojiska
05 Kontajnerové stojisko pre MRK - Levotska 1
051 Kontajnerove stojisko
052 Pedkiadevi plocha siofiska
o6 Kontajnerové stojisko pre MRK - Levoéska 2
061 Hontajnerove stojiske
062 Podkindova plocha stojiskn
or Kontajnerovd stojisko pre MRK - Budovatelské 1
o7 Kontajnerove stojisko
072 Podkladovh plocha stojiska
08 Koentajnarové stojisko pre MRK - Budovatelska 2
081 Kontajneravé stojisko
1] Podkladova plocha stojiska
09 Kantajnerove stojlake pre MRK - Sladkovitova
og1 Kontajnerovd stojisko
092 Podkladova plocha stojiska

Datum; 28112025
g ! Ing. arch. Patrik
¥ peian: Kasperkevi
Spracovatal:
Cena bez DPHELR]  Cena s OPH [EUR]
98 523.84 104 500,03
11 765,83 12 35423
10 555,53 11 0830
121040 127092
11 765,83 12 384,23
10 555,53 11 0833
124040 127092
11 765,93 1235423
10 555 53 11 083,
1 210.40 127082
11.765.93 1235423
10 555,53 1108331
121040 127082
11 948,18 12 545,50
10 555,53 1108331
138285 148228
11 848,18 12 545,59
10 555,53 11 83,31
1 302 85 148228
11 948,18 12 646,59
10-585,53 11 083,21
1 382 65 1482 28
8 742,57 8178,70
7 801,84 8 191,80
040,73 oar. v
T80 B 266,66
T 198,85 7 550,48
676,38 T10.18



KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:

Kontajnerove slojiskd pre MREK
Objekt

01 - Kontajnerove sigjisko pre MRK - Tovaransks 1
Cast

011 - Kontajnerové stojisko

JKSO:
Miesto Stard Luboviia

Oblednavatel
Mesto Stard Luboviia

Zhotowitel
Verajnoprospesné siudby Stara Luboviasro. rsp

Projektant:
Ing. arch, Patrik Kasperkevi¢

Soracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dans
DPH zakiadnsg 0.00
Znitena 10 555,53

Cena s DPH

Projektant

Déatumn a podpis: Petiatka

Objednavater

Strama 3z 50

v EUR

Spracovatel’

Datum a podpis

Zhotovitel

Diétum a podpls:

cs
Datum: 28.11.2025
ICo:
IC DPH:
ICO;
IC DPH;
ICo:
IC DPH;
€O
I DPH
10 555,53
Sadzba dane Vyéka dane
5.00% 0,00
5,00% 527,78
11 083,31
Pedliatha
/ Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Objekt
Cost:

Kontajnerove stojiska pre MRK
01 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Tovarenska 1
011 - Kontajnerové stojisko

Migsto: Stara Luboviia

Objednavatel Mesto Stars Lubovria
Zhotovitel: Verejnoprospesné siuzby Stara Lubovizsra TEp

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV
784 - Konstrukcie klampiarske
767 - Kondirukcie dopinkové kovaye
783 - Natery
OST - Ostatné

Simna 4 1 58

Datum 28.11.2025

Ing- arch. Patrik

Projextant Kasperkavid

Spracovatal:

Cena celkom [EUR)

10 565,53
8 848,04
82365
705313
871.26

1707.49



ROZPOCET

P2i pischu,
v objekioch

Stavba;
Kontajnerové siojiska pre MRK
Objeki:
01 - Kontajnerové: stojisko pre MRK - Tovarenska 1
Cast:
011 - Kontajnerové stojisko
Miesio: Stard Luboviia
Cbjednévatal Mesto Stara Luboviia
Zhotovitel, Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviiasrorsp
PE Ty Keod Popis
Naklady z rozpoétu
o PSY Prace a dodavky PSV
D 784  Konitrukcie klampiarske .
Kryfina trapérova pozink farebny, vidka profite 12 mm,
[0 | PR 08 ensmaydod
Z pozinkovaného farbeného P21 plechy,
210 TAMARTE |t prlkrinons rx. S0 s
Kotk kénicky 2 pozinkovansho farbanano FZI pigchu,
| 3 . K ITMJHMTT.S pre tory < prie rom do 100 mm
Zvodové niry 2 pozinkovansho faibendho
. 4 . K I?EHSHE:!.S Kruhové priemer 100 mm :
i Presun hmil pre kordirukels kampiarske
5| K |e98784101 8 viiiky do & m
b 787 Konstrukcie dopinkové kovove
6 K 7TeT13T5128 Obla2anie plechom tvarovanym sknutkovanim
JL= ‘ i e  BeSiowY 125012 PG
T M 15852000008 R RV10-151 SF. povrchovs Uprava prishowd
| 2] Manta2 ostatnyeh dopinkov stavieb, asti 2 Fiinikavich
a E z oy
. 8 K .mragﬁun.s & inyeh Ziatin 18t ; S .
9 M 2810300240 Snrmﬂﬂnfmmmmwm,
1,3mm s ofvarmi = TW KL AL 80) 2m )
Vyroba a dodavka atypicke; ocelovej kondtrukos
stofiska 5 otviravimi dveram| - uslup ¢ 1strany,
10 K 767095210.R ik, Kobignie: o) s
11 K 8987671018 Presun hmét pre kovové stavebna doplnkovs
[ ' konstrukcie v objekioch visky do 6 m
b 783 Natery _
Natery ko stav.dopink konstr. synteticks farby
] 0[RS0 ok soliribon uokidedtos  Tuea
‘Natery kov.stav dopink kondlr. synietické na veduchu
13] K [MORBAUOE | ocriioce sikiednp S
o OST Ostatné
14_ K 001 IPahlldu MIni&uwmm@um
15 K ooz Pokladka minersine) TSty
16 K 003 Manta gectextile PP 300, netkana
17 K 004 ‘Monias dren akumulatne folie
8 K 008 |Pakladka hydroizolatne folie bez varania
M;mm vegelstne| plochej strechy
LIRBAN. (Karedovs mambrdna, drending fdfia
19 M 69341000354 R et  Subgird foll ihovy
Presun hmat pre budovy (801, B03, B12), zvisla kandtr
AR SR0TIOME tvmic, 2 kevu waky do & m _
21 K 09B2313118

|Presun hmot pre sadovnicke o krajindrske tpravy do
'S000

m vodorvne bez zvisiého presuny

Strana 5z 56

$adej na

ks

kg

ma2

m2
ma
m2
m2

'mz

m2

Mnadsivo

17200
5.000
1,000
2,500/
n.ﬁz:

43,750

43,750
15.EDG;
9.000 |

1 157,000
1,407

87,600
B7.500

17.200
17,200
17,200
17,200

17 200/

17.200

0,361

0,381

Datum
Projaktant
Spracovatel;

J.cena [EUR]

29.61
36,90
341,52
35,11
8288

11,12

2271

287

31.66

446

S6.64

723

a7

468

4,07
1.34

439

233

81,12 |

1748

4649

28.11.2025

Ing arch. Patrik
Kasperkavit

Cana celkom [EUR)

10 555,563

8 848,04

B23.65
50829

184,85
ans2.
87.78

1011

705313
486,50

85355

48 22

284 94
$180.22

7868
87126
63283
338563
1707 49
80,50
70,00 |
23,05

7551
40,08

139526

g3

16,78




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba
Kontajnenove stojiskd pre MRK
Dbjekt
01 - Kontainerove stojisko pre MRK - Tovarensks 1

012 - Podkladova plocha stojiska

JESO:
Misglo Stard Lubovfia

Obiednavatal
Mesto Stars Luboviia

Zhotowitel
Verejnoprospesné siuby Stara Luboviia s ro.rsp

Projektant
Ing. arch. Patrik Kasperkevie

Spracovatal

Poznémka

Cena bez DPH

Zakiad dane
OPH zakladna 0.00
znifena 121040

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavater

Datum a podpis:

Sirana & 7 56

cs;
Datum;
0:
IC DPH:

ICo
I& DPH:

G0
it DPH:

ICo
IC DPH:

Sadzba dane
5,00%
5.00%

v EUR

Spracovatel

Datum a podpls

28.11.:2025

1210,40
Vyska dane
0.00

60,52

1270,92

Peadiatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba
Kontajnerovié stojiskd pre MRK

01 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Tovarenzka 1

012 - Podkiadova plocha stojiska
Miasio: Stara Luboviia

Objednavatarl: Mesto Stara Lubovria

Zhotovitel: Verejnoprospesné stuzby Stard Lubovia sro rsp

Kid dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a2 dodavky HSV

1-Zemné prace
2 - Zakladanie
98 - Presun hmdt HSV

Sirena 7 z 58

Datum: 26,11.2026

i Ing. arch. Patrik
Projektant Kasperkevit

Spracovatal;

Cena calom [ELIR)

1210,40
121040
127.48
848,60
13432




ROZPOCET

Stavba:
Kontajnerové stojiska pre MRK
Objekt;
01 - Kantajnerové stojisko pre MRK - Tovarensks 1
Caet
012 - Podkiadova plocha stojiska
Miastio: Stara Lubowiia
Objednavatsl Mesto Stara Lubovria
Zhotoviter: Vergjnoprospesné slufhy Stara L ubovhs s.r.o LEp
PE T Kid Popis
Naklady z rozpoétu
o HSV Prace a dodavky HSV
D _Zemné prace .
1| K 1222011015 OSopvia a prokopivka nezapateni v hormine 3, do

2 K 122011085
4 | K 1624011025

4 | K 1671011018
| K 1712012018
8 K 181101102

b 2

7T K 2158011015
B | K [2715730015
8 K 2razsns

10 K 2733512175
11 K [273351218.5

12| K (273362442 5

D 88

13 K 09RZ23011.5

100 m3

‘Odkopaviy a prekopdviy nezapazend. Priplatok k
“candm 23 lepivost horniny 3

Viodorovné prémiesinenie vkopku po Spevnens) cesie

x hominy ir. 14, do 100 m3 na vadialenos! do 2000 m
Nakiadanie neufahnutého wkopku z homin tr 1-4 do

100 m3

UleZenie sypaniny na skiddky do 100 m3
Uprava pigine v 24rezoch v homine 1-4 3o zhutnenim

Zakladanie

Zhutnenie podiodia 2 rastie] hominy 1 a2 4 pod nasypy,

z homina sddrznych do 82 % PS a nes

tdr2ngch

‘Nasyp pod zakiadové konsirukcie 5o Zhutnenim 2o

irkopiesiu fr.0-32 mm |
Betém zikiadowych dosiek, 2elezovy (bez visiule), Ir. C

30737 5 narezanim & wplnenim dilatatnych Skar
'ﬂab_nunu stien zakladovych dosiek, zhotovenie-

tradifnég

‘Debnenie stien zakladovych dosiek. odstrananise-

traditné

Vystu? 2akiadovjch dosiek 20 zvar. sietl KAR), prismar

dritu B/8 mm, velost oka 180x150 mm

Presun hmdt pre pozemné komunikicie s
dlazdenym, alebo batdnowym (822 23 B2z 53)

akejiafvek dizky objeku

Stana Bz 56

m3

m3

mé

m2

Datum: 26.11.20256
ing. arch. Patrik
PrOJKIBNt | asperkevie
Spracovatel
Mno2stvo Jicena [EUR] Cena celkom [EUR|
1210,40
121040
127.48
4816 B30 347
4818 1,24 597
4,618 426 2052
4,816 841 4532
4816 081 3.90
24,080 048 11.80
948 80
24,080 024 578
2408 5495 13232
g1z 140,98 50522
2,870 20.00; 58,40
2970 529 16.68
31.304 1.13; 22320
134.32
13664 8.83 134,32




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba
Kontajnerové: stojiska pre MRK
Dbjekt
02 - Kontajnerové stajisko pre MRK - Tovarenska 2
Casf'
021 - Kontajnerové stojisko
JKSO: cs
Miesio Stara Lubovhia Datum 28:11.2025
Objednavatel’ IO
Mesto Stard Lubovfia I€ DPH;
Zhotovital ICo:
Verejnoprospedné sluzby Stars Luboviasro rsp I& DPH:
Projektant ICOo;
Ing. arch. Patrik Kasperkevie i& DPH
Spracovatel ICo
IC DPH
Poznémka:
Cena bez DPH 10 555,53
Zaklad dane Sadrha dane Vyska dane
0PFH zakladnsg 0,00 5,00% 0.00
Znizend 10 55553 5.00% 527,78
Cena s DPH v EUR 11 083,31
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Patiatka Datum a podpis, Petiatka
Objednavater
y /
064 0 a

Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis Padiatca

Strana @z 56
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REKAPITULACIA ROZPOCGTU

Stavba:
Kontajnerové stojiska pre MRK
Objekt
02 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Tovaransks 2
Cast:
021 - Kontajnerové stojisko
Mizsia: Stara Luboviia
Objednavatel Mesto Stars Luboviia
Zhatovitel: Verginoprospesng sluthy Stara Luboviiasroors =]

Kid dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV
764 - Konstrukcie klampiarske
787 - Konstrukele dopinkové kovove
783 -1 Nitery
OST - Ostatné

Sirara 10z 56

Datum; 28.11.2025

Ing.‘arch. Patrik

Projektant K i

Spracovatel

Cena calkom [EUR)

10 555,53
8 848,04

B2aes
705313
871,28

1707 49



ROZPOCET

d | K 7843584115
4 | K 7844544815
5 K 8887841015

o 787
& K __1@::3?51_2.5

TOM 15952000000 R

B K 7ETHUE1105
9 M 2810300240

10 K 767995210R

M K 998767101.5

D 783
12 K 7832221005

13 K 7832261005

o OST
14 K 001
15 K 002
16
17
18

= = =
588

18 M 89341000354 R

20 K 9980110015

21 K B9B2313115

Verejnoprospeéné sluzby Stara Lubovhasro rsp

Krytina trapézov pozink farebny, vydka profily 12 mm,

vyEky do B m

Konstrukcie doplnkové kavove

\pododkvapove polkruhové r5 330 mm

Stavba:
Kontajnerové stojiskd pre MRK
Objekt:
02 - Konteynerove siojisko pre MRK - Tovarensks 2
Cast
021 - Kontajnerové stojisko
Mizsto! Stara Lubovfia
Objednavatel: Mesto Stara Luboviia
Inotavitel”
PE Ty Kad
Naklady z rozpoétu
o PSY Prace a dodavky PSV
D 784 Kondtrukcie kiampiarske
|| PITIIRE ko obsci o 40
2 K 7843524275  Zlmby 2z pozinkovanéha farbensho PZI plech,

Kotiik kanicky z pozinkovanaha farbeného PZf plachy,
pre riiry s priemerom do 100 mm
&vodovi niry ¢ pozinkovandho fa
kruhové prigmer 100 mm

Prasun hmét pre kondtrukcie kiam

rbengho P2{ plechy,
piarske v objekioch

Oblodenie plechom harovanym skrutkovanim
Disrovany plech parinkovany 1250x2500mm, PG
RV10-15/1 SF, povrchovd dprava praskovs

vinalovana farba

'Manta2 ostatnych dopinkov stavieb,
. inyeh eliatin i$ skrutkovanim

Eastl z hlinikovich

Wista (rozmer B0xE0 mm, material Hinik

1. 3mm s olvormi = TW KL AL 80) 2m

Vyroba a dodavka atypicke) ocefove] konstrukcie
‘stofiska s otviravymi dveram| - vsiup z 1strany,
‘dopinky, kotvenie, zvary, spoje, povrchova dprava

|pozink, kompletizovany

Presun hmat pre kovove stavebné dopinkove

kondinikeis v objekioch vidky do 6 m

Natery

Natery kov stav doplnk konstr,
\veduchy schndce dvoindsobn

synietické farby sedej na

Natery kov.stav dopink konstr. synetickd na vzduchu

{Bchniice zakladny - 35um

Ostatne

Pokiadica skalnitkowy kobereg mic/sedumn

|Pokiddka mineraing] vrshvy
_ I-Iuﬂta.t geotexiilis PP 300, netkana
Mcrnll:t dren Iktd'l‘_!l.ﬂlﬂ'lﬂj_fﬂll

Pokladka hydroizolacnej fole bez zvarania
S)mmmmwgemjpmwm;;
\URBANSCAPE (Koreriovd membrana, drenddna flla

| 50 zasobnikom, subsirdl Greenfal

kobarec)

Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisld kondyy
Z lehal, tvarnic, 2 kovu vysky doBm.

\rogchodnikovy

Presun hmot pre sadownicke a krajindrske Upravy do

S000 m vodorovne bez zvisdho presung

Sirmna 11z 58

#F 3 B

3

m2

m2

kg

m2

.m’.‘

m2

m2

m2

—

Mnodsiva

17.200
5,000

1,000

£,500

gz

43,750

43,750

16,800
2.000

1157,000

1,407

&7.500

B7.500

17200
17,200
17.200
17,200

17,200

17.200

0,381

0.361

Datum
Projektant

Spracovatel:

J.cena [EUR]

2861
3690
21,62

I/

BzB8

1112

227

2,87

31,66

4 45

56.84

723

387

458

407

1,34
4.39

233

81,12

17.45

45,439

28.11.2025

Ing. arch. Patril
Kasperkevid

Cena celkom [EUR]

10 555,53

8 848,04

82385
509,29

184 95
2,52
ar.ve

10,11

7058313
485 50

993,56
4822

284,04
518022

7968
871,26
83253
336,63
170748
80,50
70,00
23,05

5351
40.08

139526

631

16,76




KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba

Kontajnerové stojiska pre MRK
Obijekt

02 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Tovarenska 2
Cast

022 - Podkladova plocha stojiska

JESO:
Miesto Stara Lubovhia

Obledndvats|
Mesto Stard Luboviia

Zhotowvital
Verejnoprospesng siuZby Stara Luboviia sro.rsp

Projektant
Ing. arch. Palrik Kasperkevie

Spracovalal

Poznamka:

Cena bez DPH

Zéklad dane
DPH zakladna 0.00
Enitensd 121040

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis; Fetiatka

Objednavatel

Datum a podpis: Pediatka

Strana 17 z 58

Cs
Catum:

IcO;
IC DPH:

6o
IG OPH:

€O
IC DPH:

ICO
IC DPH

Sadzba dane
5. 00%
5. 0D%

v EUR

Spracovatel'

Détum a podpis

Zhotovitel

28.11.2025

1210,40
Vyska dane
0,00

B0.52

1270,92

Petigtka

Pediatka
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Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara


REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavoa
Kontajnerové siojiska pre MRE
Objeki:

Casf

02 - Konlajnerové stojisko pre MRK - Toudrensks 2
022 - Podkladova plocha stojiska
Miesto: Stara Luboviia

Objednavatel Mesto Stara Luboviia
Zhotowitel: Verejnoprospesné siuZby Stars Luboviia s.r o 8D

Hid diely - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
99 - Presun hmét HSV

Shana 131 56

Datum:

Projektant:
Spracavatal:

28.11.2025

Ing. arch. Pairik
Kasperkavid

Cena celkom |ELR|

121040
121040
127 48
848,60
134,32



ROZPOCET

13 K 9982230115

Viersjnoprospedné siuZby Stars Luboviiasro.rsp

Cdkopavka a prekopavka nezapa2ena v homine 3, do

Vioderovneé premiestnenie vykopku po spavnens] ceste

z hominy Ir.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 2000 m
‘Nakiadanie neulahnutého vykopku z homin i 1-4 do

Uprava pléne v zrezoch v homine 1-4 so zhutnenim

Zhitnenie podiodia 2 rastie] hominy 1 a2 4 pod nasypy,

Batn zakladovich dosiek, 2elezovy (bez vistute), ir C

Wystu2 zakladovych dosiek zo zvir seti KARI, priemes

Stavba:
Kontainerové siojiskd pre MRK
Objekt
02 - Konltsjnarové stojiske pre MRK - Tovarensks 2
Cast
022 - Podkladova plocha stojiska
Miesto: Stara Lubovha
Objednavatel: Mesto Stara Lubovria
Zhotovitel-
FE Typ Kid Popis
Néiklady z rozpoctu
o HSV Prace a dodavky HSV
o 1 Zemné prace
il K jmnnms oy
Odkopavky a prekopdvky nezapslend. Priplatok k
| 2 | x_izzzuﬂm.s e { horriny 3
3| K 1624011028
. @ . K _1&1"101101.5 100 m3
5K I1?12012ﬂ1.5 UloZenie sypaniny na skiadky do 100 m3
8 | K 1811011028
o 2 Zakiadanie
7K ZINOIS G oming sodranjch do 82 % PS & nestdringch
et 'Nisyp pod zkiadovs kontrukcie so zhulnenim zo
] | K 2715730018 sirkopiesku tr0-32 mm
B\ EIETRRIBIE ST s nesesanin B Ve dilatatnych skar
i Y — m&mmmm dosiek, Zholovenie-
11 K 2733512188 mh.mnluhen zakladovych dosisk, odstranenss-
traditmé
1] KIATIHAIE 0t 018 ren. welloal okca 1ROIAG
-} Presun hmét HSV

Prasun hmat pre pozemné komunikacie s krytom
did2denym, alebo betdnowym (822 2.3, B22 5.3)

akejkolvek dizky objekiu
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MJ

m3

m3

m3

m3

m2

i

m3

ma2

m2

mz

1

Datum 28.11.2025
- Ing. arch. Patrk
Projekinnt Kasperkevit
Spracovaiel’
Mnodstva Jcena [EUR) Cena cafhom [ELR]
1210,40
1210,40
127 48
4816 B30 Gar
4816 124 587
4,818 426 2052
4818 .41 4532
4816 0,81 3.80
24,080, 0.49 11.80
948,60
24,080 024 5.78
2,408 5495 13232
3512 140,98 508,22
2870 2000 50 .40
2,870 g.20 18,68
31.304 7.1 223,20
134,32
13,664 983 13432



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Kontainerovié stojiskd pre MRK
Objekt
03 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Padsadek 1

031 - Kontajnerové stojisko

JKSD!
Miasio:

Objednavatal:
Mesto Stard Luboviia

Zhotovitel:
Verejnoprospesné shudby Stara Luboviasro. rs.p

Projekiant
Ing. arch. Patrik Kasperkewid

Spracovatel

Stard Lubovia

Poznamka

Cena bez DPH

Zakiad dane
0.00
10 55553

DPH zakladng
znidena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Patiatka

Objednavatel

Simna 15 2 65

Cs:
Daturmn: 2B.11.2025
ICC
IC DPH:
ICG
IC DPH:
Ico
1€ DPH
IC0:!
IC DPH
10 555,563
Sadrzba dane \yika dane
5,00% 0,00
5,00% 227,78
v EUR 11 083,31
Spracovatel
Ditum a podpis Petlatka
Zhotovitel
Cratum a podpis: Petiatka
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Čiara
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba,
Konlajnerov stojiska pre MRK
Objekt
03 - Kontajnerové siojiska pre MRK - Podsadek 1
Casl
031 - Kontajnerové stojisko
Miasto: Stara Lubowiia Datum 2811.2025
: - : Ing. arch. Patrik
Objedndvatel: Mesto Stara Lubovia Projektant Kasperkevit
Zhaotowitel Verejnoprospesné sludby Stars Lubovia s r o FEp Spracovatel:
Kid diel - Popis Cana celkom [EUR)
Naklady z rozpoctu 10 555,53
PSV - Préce a dodavky PSV 8 848.04
764 - Konitrukcie klampiarska 823,65
767 - Konktrukcle doplnkové kovove 7053,13
7B3- H!_If!y 871.26
OST - Ostatné 170749
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ROZPOCET

Stavba!
Kontajnerové stafiské pre MRK
Objekt
03 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Podsadek 1
Cast"
031 - Kontajnerové stojisko
Missto: Stard Lubovia
Objednavatel; Mesio Stard lubovia
Zhotovitel. Verejnoprospesne siuZby Stard Luboviiasro rs p
PE Twp Keel Papis
Naklady z rozpoétu
o PSV Préace a dodavky PSV
b 764 Konstrukcie kiampiarske
z Krytina \rapézovd pozink farebny, vidka profilu 12 mm,
el K .m1?1rna.s _;klmatrgmrmm'
laby 2 pozinkovaneho farbenaho P21 plechy,
{ g | % r?ml.‘!l??.s ‘pododkvapavé polkrshové r 5 330 mm
- Koliik konicky z pozinkovanaho farbendha P21 plechy
3 . K _?HHHH.E pre riry  priem do 100 mm .
54453 Zvodové rary 2 pozinkovanéhe farbeného P21 plechy,
? | # I?E“ - kruhové premer 100 mm
i Presun hmdl pre kondtrukcie klampiarsks v obsekloch
3 'K _991!?541{11.5 visky do & m
B 767 Konstrukcie dopinkové kavové
B K 7871375125 Ublodenie plechom tvarovanym skrutkovanim
0 S0 L Disrovang : 9 125052 P
7| M 15852000008 R RV10-1571 SF. povrchovd dprava praskod
' ™ mmmmmmm £asti z hiinikowjch
- o ; z hiinkke
o | ;?EFE:'EEHI:J.S a inych ziiatin ligt skrutkovanim
o | M 2810300240 Strikova lists (rozmer 80xBO mem._material Minfk
i f.5mm & atvarmi = TW KL AL 80) 2m
Viyroba a dodévia atypicks| ocelove) konsirukce
; stojiska & otvaravymi dverami - vstup z strany,
10 K [7T6T894210.R dopinky, kotvenie, , Spoj8,; ; :
11} .ﬂﬂﬂyhﬁﬁthﬁﬂwﬂhi p——
Presun pre kowove stavebné dopin
M| K [SOTOTIONE  |uondinkcie v objakioch vty o 6 m
D 783 Natery = _
Natery kov.stav doplnk kondtr. synteticka farby Sedej na
12| K [TERZN0S \vatuchis sohinoes deoprdeobind - Topm
Natery kov stav dopink konstr synletické na veduchu
13 K 7832261008 ischngce akladny - 38m
o OST Ostatné
14 K 001 Pokladka skalnitkovy kobersc mixsedum
15 K 002 Pokladka minerainej wrstvy
18 K 003 Mantaz geotextile PP 300, netikana
17 K 004 |Monta2 dren akumulatne] folie
18 K 005 Pokladka hydroizolatne| folie bez zvarania
Systém exienzivne] vegetatne; ploche] strechy
19 M 693410003548 URBANSCAPE (Koredové membvrdna, drending flia
- s0zésobnikom, substrdt GreenRoll rozchodnikovy
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisid konstr
20 K 9980110018 'z tehsl, tvamic, 2 kovu wky do 8 m
21 K 9682313115 Presun hmét pre sadovnicke a lumjinarske Upravy do

| 5000 m vodorovne bez zvisksho prasuny

Strang 1Tz 68

g a 2

3

me

k3

ma

mz

m2
ma2

 m2

m2

Mnofsivo

17,200

5.000

1,000
2,500
0,122|

43,750

43,750

16,800

8,000

1 157,000

87,600
57,500

17,200
17.200
17,200
17,200

17,200

17.200

0,361

0.361

Didtum:
Projektant
Spracovatel:

J.cena [EUR)

2981
3509
31,52
3511

8288

11,12

2271

2.87

31,66
446

56,64

723

387

468

407/
134
430
233

81,12

17,48

46,439

28.11,2025

Ing. arch. Patrik
Kasparkavié

Cana celkom [EUR)

10 555,53

8 848,04

823 65
500,209

184 85
3152
87.78

10,11

7063,13
486.50|

203 56

4822
284,04

516022

Ta80
671,26
83283

338,63
1707 49
80,50
70,00
2305
7551
ACLCIB:

139526

6,31

16,78



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kontajnerové: stojiska pre MRK
Obijekt

03 - Kontajnerove stojisko pre MREK - Podsadek 1
Cast’

032 - Podkiadova plocha stojiska

JESO:
Miesto: Stara Lubovha

Objednavatel.
Mesto Stara Luboviha

Zhatowitel:
Verejnoprospesné shuzby Stars Luboviasro rsp

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevit

Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakiadna 0.00
Znikena 1210.40

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis: Petatka

Objednavatel

Datum a podpis,

Stana 18z 58

Cs:
Datum:

ICC:
IC DPH

ICO
IC DPH!

(8]
IC DPH

IC0:
iIC DPH

Sadzba dane
5.00%
5.00%

v EUR

Spracovatel

Datum a pocipis

Datum 3 podpis:

28.11.2005

1 210,40

Vyska danea
0.00
60,52

1270,92

Petiatka

Petiatka


musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara
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musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba

Kontajnerove siojiska pre MRK
Objekt:

03 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Podsadeak 1
Cast

032 - Podkladova plocha stojiska

Missto Stard Luboviia
Cibjednavatel. Mesto Stara Lubovia
Zhatowitel. Verejnoprospedné slutby Stara Luboviiasro rsp

Kdd dislu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemné prace
2 - Zakladanie
89 - Presun hmét HSV

Strana 19z 56

Diatum

Projektant
Spracovetsl

28.11.2025

Ing. arch. Patrik
Kasperkevid

Ceana calkom [EUR]

1210,40
1210,40
127 48

84880
13432



ROZPOCET

Stavba:
Kontajnerové siojiskd pre MRK
CObjekt:
03 - Kantajnerové stojisko pre MRK - Podsadek 1
Cast
032 - Podkladova plocha stojiska
Miesto: Stara Lubovia
Ctjednavatel Mesto Stara Lubovria
Zhotovitel' Verejnoprospesné slufby Stara Lubovfias.ro rsp
PE Typ Kod Popis
Niklady z rozpoétu
o HSV Prace a dodavky HSY
o 1 Zemné prace

K 1222011018

K |122201100.8

K [162401102.5

K 167101101.5

5| K 1712012015

10

11

12

13

K 181101102.5

o 2
K 215501101.5

K 2T1573001.5
K 273321511.5

K 2r3asi27.5
K 273351218.5

K 2733624425

D 98
K 838233011.8

Odkopavia a prekopdvka nezapatend v homing 3. do

100 m3

Odkopavky a prekopévky nezapadend. Priplatok k

cenam 72 apivost horniny 3

Vodorovné premigstnenis vhkopku PO spevnens| cesle

z hominy Ir.1-4, do 100 m3 na vzdialanost do 2000 m
Nakiadame neufahnutého vykopku z hormin tr 1-4 do

100 m3
UloZenje sypanirty na skiadky do 100 m3

Uprava plane v zirezoch v homine 1-4 so zhutnenim

Zakladanie

Zhutnenie podio?ia z rastie; hominy 1 a2 4 pod nasymy,

z homina sddrinych do 62 % PS a nesudrinych
'Nésyp pod zakiadové konsirukcie so zhutnenim zo

Strkopiesku fr.0-32 mm

Beton 2dkiadovych dosiek, Selezovy (bez vystun), tr G-

J0r37 s narezanim 2 wypinanim dilataénych Siir
‘Debnenio stien zakladovych doslek. zholovenie-

Debnenle stien zakiadovych dosiek. odsiranenie-

traditne

Vystu? zakiadovych dosiek 2o zvar siell KARI, priemer

drétu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm

Presun hmat HSY

Fresun hmét pre pozemng komunikicie s krytom
didddenym, alebo betdnovym (822 23, 822 5.3)

akajkofvek dizky objekty
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MJ

ma

m2

ma

Datum 28.11.2025

: Ing. arch. Patrik
Projakan o soaiavi
Spracovatel:

Mnossive Jicena [EUR]  Cena celhom [EUR|

121040

1210,40

127 48

4,816, 8,30 3897
4,816 124 597
4816 436 2052
4818 8,41 4532
4815 081 390/
24,080 048 11.80
948 60

24,080 0,24 5,78
2,408 54,95 13232
3,612 140,98 50022
2,870 20,00 56,40
2,570 6.29 18,68
31,304 7.13 22320
134,32
13,664 9,83 13432



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Kontainerové stojiska pre MRK

Objekt

- 04 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Podsadek 2
i
041 - Kontajnerové stojisko

JKSO:
Miesto: Stara Luboviia

Objedndvatel!
Mesto Stara Luboviia

Zhotovite!:
Vergjnoprospeéné siutby Stard Lubovia.sro rsp

Projektant:
Ing arch, Patrik Kasperkevit

Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

Zitklad dane
DFY zakiadna 0.00
zniensd 10 555,63

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis Pediatka

Objednévatel’

Datum a podpis: Peliatka

Shena 21z 58

cs;
Datum

Ico
IC OPH;

ICo
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICo:
IC DPH

Sadrba dana
5.00%
5,00%

v EUR

Spracovatel'

Datum a podpis:

Datum a podpis

28.11.2025

10 555,53
Vy&ka dane
0.00
527,78

11 083,31

Petiatka

Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Kantajnerove stojiskd pre MRK
Obijekt

04 - Kontajnarcwd stolisko pre MRK - Podsadek 2
Cast

041 - Konta|nerové stojisko

Miasto: Stara Lubowfia
Objednavatal Mesta Stara Lubovria
Zhotovitel: Verejnoprospesné slusby Stara Luboviia.s.ro J50

Kod diefy - Popis

Naklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV

784 - Konstrukcie klampiarske
TEY - KonStrukcie dopinkové kovove
783 - Mu_ury .

OST - Ostatné

Strang 22 = 58

Datum 28.11.2025

: g Ing. arch. Patnk
PR e
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

10 555,53
8 848,04

82366
7053.13
971.26

170749



ROZPOCET

Stavba
Kontajnerove stojiska pra MRK
Objekt
04 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Podsadek 2
Cast
041 - Kontajnerové stojisko
Miestm: Stara Lubovfia Datum: 28.11.2025
: : Ing. arch. Patrik
Objednavalal, Mesto Stara Cubovia Projektant Kasperkevid
Zhotovitel: Versjnoprospesné siu2by Stara Luboviiasro rs p Spracovatsl:
FC Ty Kid Popis M) Mnolsive  Jeena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 10 555,53
o PSV Prace a dodavky PSY B 848,04
D 764 _Konstrukcie klampiarske 82365
Krytina trapézovd pozink farebny, vwika profilu 12 mm,
. X | s .E?”ia_s Eﬂ-‘ﬂﬂ strechy do 30° el o | 1?2mf il i
faby 2 pozinkovansho farbenaho P21 phechu,
|2 K MRS podockvapove pokauhove £4. 330 mm i 508, . Lty
Kaollik kénichy £ pozinkovanéha farbenaho PZ1 plechu, {
3 . E.;?ﬂﬂﬁﬂin s Bre riry s priemerom do 100 mm ks . 1.000 n;52 31,52
[ Zyodové niry 2 pozinkovaného farbenaho P21 plechu, {
. 4 . 4 _1“54453.8 & priemer 100 mm . m E.BDG: AN 87,78
5 K GBB7641015 Presun hmdl pre kondirukcie ampiarske v objektoch \ 0,122 82,88 1011
= WjEkydoEm
b 757 Konétrukcie dopinkove kovove 708313
6 | K 7871375128 Obladenie plechom tvaravanym skrutkovanim mz2 43,750 11,12 485 50
i Dierovany plech pozinkovany 1250x2500mm, BC f
7 M 15952000009 R RV10-1541 SF, povrchova dprava pradkova m2 43,750 27 993 56
== ‘Moniad f?&dwmu gasti z hlinkowych |
ostaln ¥ z
B K TE7BOE110.5 @ inych iiatin 18t skrutkovan|m m 16.800 287 48.22
Striovd Iidta (rozmer BihB0 mm, materal hiinik
g M IEB‘!M#H 1. 5rivm 5 of = TW KL AL 80) 2m KE . E.WE. 31,68 284,94
\Vyroba 2 dodavia atypicke] ooefovel kondtrukcie
stojiska s otviravymi dverami - vstup 2 1strany, {
10 K T87895210R dopinky, kolvenie. zvary, 1 Howd Opeava ko 1.157,000 4.48 516022
Prasun pre kovove stavebné doplnkove
1 K 9987671018 RoBkcais v Al Wiky do 8 m 1 T.-ﬂ'.'?. 56 64 78,69
D 7B3 MNitary _ 871,26
Natery kov.stav.dopink kondir, synteticke farby Sadej na
12 KITHERIGS. |k ichnim sl dsobnk - Touen m2 87,500 7.23 63263
Natery kov stav.dopink konktr. syntetické ra veduchy
3] K 7ss2261008 | T iice zakiadny - 35um m2 | 87.500 il 33663
p OST Ostatné ) 170749
14| K cm |Paklidia skalnigkovy koberec mix/sadum : m2 | !?,?ﬂﬂ_ I_H_ ﬂﬂjﬂf
15_ K ooz Pokladka mineraing] vrstvy mg 17.200 407 70,00
16 K 003 Mantaz gestextilie PP 300, netkana m2 17,200 134 2305
17 K 004 Mantaz dren akumulagne| folle . m2 17,200 439 ?‘5.51:
18 K 005 Pokladka hydroizolatnej fole bez zvicania m2 17,200 233 40,08,
Syslem extenzivng) mﬁw strachy "
URBANSCARE [Koredovd me e, drendfng foila
189 M 89341000354 R 50 zésobnikom, substrdt G Roil ro2chodnih mz 17,200 81,12 T 39526
Presun hmat pre budovy (801, 803, 812), zvisia kandir
20 K _!Eﬂm‘rmt 5 2 tehal, tvdmic, z kovu vysky do & m . i 0,361 1?.49. 6,31
21 K 9982313115 Fresun hmdt pre sadovnicke a krajinarsko Upravy do i 0.381 45,49 1678

5000 m vodorovne bez zvisiého presunu

Stena 23258



KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba;

Kontajnerove: stojiska pre MRK
Objekt

D4 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Podsadek 2
Cast

042 - Podkladové plocha stojiska

JKSO:
Miesto Stard Lubovfia

Objednévatal
Mesto Stara Lubovria

Zhotowital:
Verejnoprospeéné slusby Stara Lubovhas.ro. rsp

Projektant
Ing. arch. Patrik Kasperkevie

Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

Zakiad dane
DPH zakladna 0,00
Znitana 121040

Cena s DPH

Projektant

Dawm a podpis: Petiatka

Objednivatel

e

Datum 2 podpis; Peciatka

Strana 24 7 56

Datum

ICo
IC DPH

ICo:
IC DPH:
ICO;
IC DPH

o
It DPH:

Sadzba dane
5,00%
5,00%

v EUR

Spracovatal

Datum a podpis:

2£8.11.2025

121040
Vysika dane
0.00

B80.52

1270,92

Patiatka

Datum a podpis: / /

Pediatka


musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Kontajnerove: stojiska pre MRK
Objekt:
04 - Kontajnerové siojiske pre MRK - Podsadei 2
Cast:
042 - Podkladové plocha stojiska

Migsio: Stard Luboviia

Objednévatel Mesto Stara Luboviia
Zhatovitel: Verejnoprospesné slusby Stara Luboviiasro rsp

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1-Zemné prace
2 - Zakladanie
88 - Presun hmét HSY

Shana 25258

Datum: 28112025

Ing arch. Patrik

Projektant Kasperkevit

Spracovatel

Cana catom [EUR]

121040
1210.40
127 48
948,60
134 32



ROZPOCET

Stavba

Objekt

Cast:

Miesta:

Kontajnerové stojiské pre MRK
04 - Kontajnerové stoiisko pre MRK - Podsadek 2

042 - Podkladova plocha stojiska
Stard Luboviia

Objednavatel’
Zholovitel:

B Typ

Naklady z rozpoétu

|

1

12

b2

Kod

o HSVY

(8]

1

K 122201101.5
| & 1222011008

K

K

162401102.8

1671011018

K 1712012018

181101102.5

2

215801101.8

‘271573001.5

{ET3A1511.5

271351217.8

2733512148

273382440 5

a9
BEB223011.8

Mesto Stara Lubovria
Verejnoprospedné siudby Stars Luboviasro rsp

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odkopavka a prekopdvka nazapatend v horning 3. do

100 m3

‘Odkopivky a prekopavky nezapatend. Priplaiok k
\cenam zs lepivast horniny 3

Vodorovné premisstnenie vikopku po EpaVNENs| cesls

z hominy ir.1-4, do 100 m3 na vedialenost do 2000 m
Nakiadanie newlahnuiého vykogku z homin ir.1-4 do

100 m3

UloZenie sypaniny na skiddky do 100 m3

Uprava plane v zarezoch v homine 14 so zhutnanim

Zakladan=

Zhutnenie podiodia z rastie; haminy 1 a2 4 pod nasypy,

z homina sidrinych do 82 % PS a nesudrinych
Nasyp pod zAkiadové kondtrukce so zhutnenim zo

Sirkopiesky r.0-32 mm |
Belon zakiadovjch dosiek. telezovy (bez vistude), ir. G

BT s narezanim & vypinenim difatadnpeh Skar
Debnenie stien zakladovych dosiek. zholovenis-

radiéné

ﬁ-h_neé-'.m stian 2dkisdovych dosiek, odstranenie-

Iradigng

Vystut zakladovych dosisk 20 zvar, sistl KAR|, priamer
[ty 8/8 mm, velkos! oka 150x150 mm

Prasun hmat HSV

Presun hmdt pre pozemné komunikécie s krytom
diiizdenym, alebo beténovym (822 23, 82253)

‘akejkolvek dlzky objekiu

Skang 28 » 58

m3

m3

ma3

m3

m2

ma

m3

m2

ma

m2

Datum: 28.11.2025
. Ing. arch. Patrik
Projekdant Kasperkevid
Spracovatel:
Mnatsive J.cena [EUR) Cena cetkom [EUR)
1210,40
121040
_ 127.48
4818 B30 38.97
4816 1.24 597
4 818 425 2052
4818 941 4532
4816 081 190
24,080 049 11,80
848 60
24,080 0.24 5.78
2,408 54,85 13232
i@z 140,88 506,22
2970 20,00 5940
2.970 629 18.68
31,304 713 223,20
134,32
13,664 883 134 32



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kontajnarové stojiska pre MRK
Objekt

05 - Kontajnenové stojisko pre MR - Levotska 1
Cast)

051 - Kontajneroveé stojisko

JKSO:
Miesto Stara Luboviia

Objednavatel,
Mesto Stara Luboviia

Zhatovitel:
Verejnoprospedné sludby Stara Lubovia s ro.rsp

Projektant:
Ing. arch. Palrik Kasperkevid

Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

Zakiad dane
DPH zakiadna 0,00
Znifena 10 555,53

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis Petiatka

Daium a podpis; Petiatka

Sirana 27 1 56

cs:
Datume

(o0
IC DPH!

1C0;
iC DPH:

ICO:
IC DPH

ICO:
& DPH

Sadzba dane
5,00%
5,00%

v EUR

Spracovatel

Déatum a podpis

Zhotoviter

28.11.2025

10 555,63

Vyika dane
0.00
527,78

11 083,31

Pediatka

Pediatka


musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Konlajnerové stojiska pre MRK
Oibjekt:
05 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Levodska 1
Casl:
051 - Kontajnerové stojisko
Miasto: Stara l'ubovnia
Objednavatel- Mesto Stara Luboviia

Zhotovital, Verejnoprospesne s|utby Stars Luboviasro rsp

Kid dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV
764 - Konstrukcie kiampiarske
?E?_ - Kondtrukcle dopinkové kovove
783 - Natery
OST - Ostatné

Skana 28 7 55

Datum: 28.11.2028

‘ : Ing. arch. Patrik
Projekiant K ovik
Spracovatel

Cann celkom [ELR]

10 555,53
B 848.04

BZ3.65
70583123
97126

170748



ROZPOCET

Stavba
Kontajnerove stojiska pre MRK
Obijakt;
05 - Konlajnerové stojisko pre MRK - Levofska 1
Cast;
051 - Kontajnerové stojisko
Miesto: Stara Luboviia Datum: 28.11.2025
A : . Ing. arch. Patrik
Objednavatel: Mesto Stara Luboviia Projektant 0 kevis
Zhataovitel: Vergnoprospesné sluby Stara Luboviasrorsp Spracovatal
.F'C Typ Misel Popis ML Mnodstvo Joena [EUR]  Cena celwom [EUR]
Naklady z rozpoctu 10 555,53
o PS8V Prace a dodavky PSV 8 848,04
b 764 Konstrukcie kiampiarske . 82385
Krylina trapézova pozink lanabey, witka profilu 12 mm,
1| K .Tﬁ41?1?ﬂ3.$ -g""" hy do 30" m2 1?,21]1: 2881 50829
| by z poginkovanéha larbengho P2I plechu, |
2 K -TMEH-Z-IE?.S pododkvanové polkruhové r.8. 330 mm m . £,000 3598 184,25
! Katlik konicky £ poznkovandha farbendha P21 plachy,
3 . K i?ﬂlﬂﬁﬁﬂ‘l.ﬂ pre riiry 5 priemerom do 100 mm ks . T.l].‘ﬂ. 352 .52
Zvodaveé riry 2 pozinkovanéhe farbendho P21 plachu,
4 . K _754454453.5 Kruhové priemer 100 mm m . E'm. 35,11 B7.78
Presun hmét pre kondirukeie kamphirske v objekioch
5 . K ‘888764101.5 v8ky do & m t 0122 82 88 10,11
D 767 Konstrukcie dopinkove kovove 705313
6§ | K 7871375125 Oblozenie plechom tvarovanym skrutkovanim mz 43,750 1132 486 50
|| 'Dierovany plech porinkovany 1250 2500mm, PG
7 M 15852000008 R RVI0-16/1 SF. powchovd dprave praskovd m2 43750 227 883 58
' Manta? ostatnych dopinkov stavieb. &asti 2 hiintkewych ' '
o i ] z o
g K I?E?B&EHB_S ‘& ingch zliatin 8t skrutkovanim m _ TE.EDU. 287 48 22
It (rozmer BOxBO mm. materniad biinfk |
) _ M .Eﬂmﬂ ¥ s 8 G4 = TW KL AL 80) 2m ks B,GM. 31,86 284 54
Vyroba a dodévia atypicke| ocefove) konstrukce
siojiska s cbvaravymi dverami - vslup 2 1sirany.
10| K FETE95210R dopinky, B . spoje. EArE kg 1 157,000 446 516022
| e = s |
sUn pre stavebng doplnk
11| K 9p8TE7101.5 kie v abjektoch vyiky do 8 m t 1.407 BB B4 79,85
b 783 Natery _ §71.26
Natery kov.stav. doplink. komdlr. synietické farby Sadej na
12_ K :?BZIZE'IHI.ﬁ vaduchu schnice dvoinasobné - 70yum Wl m2 . u?.am_ 7.23 832,83
Natery kov stav dopink, kondtr. synietické na vaduchu
13 K |7832268100.5 schndce zakiadng - 38m m2 87 500 k1.7 338,63
o OST Ostatne _ _ 1707 .49
14 [l K nm Paklldh.l lhllﬂtknﬁ lu:_l_bt_.'_urul: rnlmf'lwdum ma 1?_220‘.'!_ 468 Eﬂ.&ﬁ_
15 K 002 Pokladia minerainej vrstvy m2 17,200 4,07 70.00
| 18| K 003 MontaZ geotextilie PP 300, netkans m2 17,200 1,34 2305
7 H. {lﬁ ‘Manta? drén. akumuladne; folle m2 17,200 4,30 7551
18 K 005 Pokiadka hydroizolatne| folie bez zvarania m2 17,200 233 40,08
System mhn.;tEhF!:f vegetadne) plocha) strechy
URBANSCAPE (Koredovd membrina, drendfna fiba
19 M BO341000354 R pils : ' G Roll roach mz 17,200 B1.12 138526
Presun hmdt pre budovy (807, 803, 812). zvisla kondir
Etl_ K _isuunum.s 2 t8hal, tvamic, 2 kovu wiky do 8 m 1 . 0,381 17,49 631
21| K lsoszaisiy s resun Nmdl pre sadovnicke o krajindrake dpravydo 0,361 45,49 16,78

S000 m vodarovne bez zvisiéha presunu

Stranz 28 z 56



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kontajnerové slojisks pra MRK
Objekt

05 - Kontajnerové stojisko pre MREK - Levotska 1
Cast’

052 - Podkladova plocha stojiska

JKSO:
Miesto Stard Luboviha

Objednavatel
Mestc Stara Luboviia

Zhatovitel'
Verejnoprospedné shidby Stara Lubovhasro rsp

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevié

Spracovalel

Poznamka

Cena bez DPH
Zékiad dane
DPH zakiadna 0.00
znitena 1392 85

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis Petiatka

Strana 30 = 56

v EUR

Spracovatal

Datum a podps:

Cs:
Cratum:

160
IC DPH

IC0;

I& DPH:

GO
IC DPH

100
IC DPH

Sadzba dane

5,00%
5,00%

2B.11.2025

139265
Vyéka dane
0,00

68,83

1462,28

Pediatka

Pediatka


musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Savba

Kontajnarové stojiska pre MRK
Objakt

05 - Kontajnerove stofisko pre MRK - Levofska 1
Casl;

052 - Podkladova plocha stojiska

Miesio: Stara Luboviia
Objednavatel: Mesto Stara Luboviia
Zhotovitel Vereinopraspesne sluzby Stara Luboviasro. rsp

Kéd dislu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 = Zemné prace
2 - Zakladania
9 - Ostatné konSlrukcle a prace-biranie
88 - Presun hmot HSY

Strans 31 z 58

Diatum: 28.11.2025

Ing. arch. Patrik
Projekiant o eoerkevis
Spracovatel

Cena celkom [EUR)

1 392,65

1392,65
174,58
S48 87
135,08
134 32



ROZPOCET

Stavba
Kontajnerovis stojisks pre MRK
OCbjekt:
05 - Kontajnerove stojisko pre MR - Levotska 1
Cast’
052 - Podkladova plocha stojiska
Miesta: Stara Lubovhia
Chbjednavatef Mesto Stard Luboviia
Zhotovitel: Verejnoprospeine sluzby Starg Lubovhiasro rsp
FE Ty Kéd Popis
Nakilady z rozpoétu
B HSV Prace a dodavky HSY
o 1 Zemné prace
z Odstriinenie krylu asfallového v ploche do 200 m2, hr
| K 1IS1071428 | od.50 do 100 mm, -0,250008
o 2 Zakladane
Zhutnenie podiodia 2 rastiej hominy 1 a2 & pod nisypy,
2| K 2101048 [ ming sddeanyoh do 82 % PS 3 hesadringch
Masyp pod zakladove kondtrukcie $0 zhutnenim zo
i K Iz?1m1 5 stk u fr 0-32 mm
Baton zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vistuZe), r. C
4 K o ’
21321815 3037 & narezanim 8 vypinenim dilatasnych Skar
5 | K 2733512178 ﬁb_nmlu stien zikladovych dosiek, zhotovenie-
' ‘Debnenie stien zakladovych dosiek. cdstranane-
fi _ K _?mmzsa.s radiéné
¥ Wystul zakiadovych dosiek zo avar shetl KAR|, priemar
K (2733624428 | srany 88 mm, velkost oka 150x150 mm
o 9 Ostatnéd konktrukcie a price-blranie
Rezanie sastujicehe asfalioveho krytu slebo podkladu
B K :9191"35112.5 ik nad 50 do 100 mm .
Viodorovna doprava suliny so Ziadenim a hrubym
- | B _mﬂ's |uravnanim na vadislencs! do 1 km
10 K 9780872128 Nakiadania na dopravné prostriedky pre vodorovni
dopravu sutiny
o B8 Presun hmdt HSY
Presun hmdl pre pozemng komunildcie s krytom
11 K |998223011.5 dladenym, alebo betdnovym (822 2.3, 822 5.3)

akejkolvek ditky obiskiu

Strana ) z 55

ma3

m3

R

R

Datum:
Projektant
Spracovatel
Mnodstve
24,080 725
24 080 024
2408 54,65
as12| 141,00
2810 20,00
2870 6528
31,304 13
18,800 | 4 BE
6,050 1.82
6,020 528
13,664 8,83

28.11.:2025

Ing. arch. Patrik:
Kasparkevié

Jeena [EUR]  Cena celkom [EUR]

1392,65

1398265

174 58
174 58

04887
578

13232 |
508 29

59.40
18,68

22320

135,08
89227
10,96
31,85

134,32



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kontajnerové stojiska pre MRK
Objekt

06 - Kontajnerove stojisko pre MRK - Levodska 2
Cast'

061 - Kontajnerové stojisko

JESO:

Miesto:

Objednavatel
Mesto Stara Luboviia

Zhotovital;
Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia sro rsp

Frojektant:
Ing. arch, Patrik Kasperkevit

Spracovatel

Stara Lubovhia

Poznamka:

Cena bez DPH

Zidklad dane
0.00
10 555,53

DPH zakiadna
znidand

Cena s DPH

Projektant

Dawm a podpls: Petiatka

Objednévatel

Pediatka

Strana 33 1 58

cs
Datum 28 11 2025
1Co:
IC DPH
[0}
IC DPH
Ico:
1€ OPH
GO
IC DPH
10 555,53
Sadrba dane Vyfka dane
5.00% 0,00
5,00% 527,78
v EUR 11 083,31
Spracovatal
Datum a podpis! Podiatka
Zhotovitel
Catum a podfs: Pediatka
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musalova
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavha

Kontajnerové slojiska pre MRK
Objekt

06 - Kontajnerove siojisko pre MRK - Levodska 2
Cast"

061 - Kontajnerové stojisko

Miesio: Stara Luboviia
Objednavate, Mesio Stara Lubgvria
Zhotovitel: Vergjnoprospeiné slufby Stara Lubovda sro rsp

1 dlisdu - Popis

Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV
764 - KonStrukcie kiampiarske
787 - Kondtrukcie dopinkove kovove
7B3 - Nétery
OST - Ostalné

Strana 34 r 55

Datum: 28112025

: ! Ing. arch. Patrik
Projekiant: Kasparkevic
Spracovatel

Cena calkom [EUR)

10 555,53
8 848,04

B23 .65
705313
97128

170749



ROZPOCET

5000 m vodoravne bez zvisléha prasuny

na veduchu

Stavba
Kontajnerove stofisks pre MRK
Objekt:
06 - Kontajnarové stofisko pre MRK - Levolska 2
Cast’!
061 - Kontajnerové stojisko
Miesto: Stara Lubovia
Cibjednavatal; Mesto Stara Lubowiia
Zhotovitel: Verejnoprospesdne sluzby Stara Luboviia sro rsp
PE T Kad Popis
Naklady z rozpoétu
o PS8V Prace a dodavky PSV
o 764 Konstrukcie klampéarske
Krylina {rapézova pozink farebny, vydka profiu 12 mm,
1 . K 7841717028 _Er!ﬁlnl'lsl hy do 30°
aby z pozinkovaného farbendho P2 phechu,
2| K 784352427.5 | ciouh s polauhcies ¢ 350 T
76435 Kotk kdnicky z pozinkovaného farbaného PZ plechu,
28 ol |pre riry & priemerom do 100 mm
Zvodovi niry 2 pozinkavaného farbenéha P21 plechu,
4 K ITH-('.':M‘SS.E kruhove: pri r 100 mm .
| Presun hmdl pre kan8irukcie kiampiarske v objakioch
§ K S987TB4101.8 By do B m
LT Kongtrukcre dopinkové kovové
6 | K (7BT137512.5 Oblozenie plechom tvarovanym skrufovanim
o Dierovany plech pozinkovany 1250 2500mm, PG
7 M 15352000003 R RVI0-157 SFE povrchovd dprava pradhove
i Mantaz mm dopinkov stavieb himikowieh
r . Eastl 7 hin
8| K[TETESENI08. 4 ingen aiintin Mt akriskovanim
fifis (rozmer 80x80 mm, matenal hiinfk ,
9| M 2810300240 4 Gem s otvormi = TW KL AL 80) 2m
Viyroba a dodéviaa atypicks| ocefove) kondtrukce
iska 8 olvaravymi dvarami - velup ¢ 1strany,
1 5] 10, stoj g
0| K |T8TeRR2I0R dopinky, kobtvenie, zvary, spoje. povichovd dprava
Presun hmit pre kovové stavebné dopinkovi
11 K SROTOTIONE  anguruicie v objekoch visky o 6 m
o 783 Natery ——
Matery kov stav.doplak kondlr. syntetické farby dade) na
18K TBNWS  agychy schndce dvoindsobné - 70pm
Natery kov. stav.dopink, kondir. syntaticks
13] K [70%2281008| | imitos ckiadny - 35um
o OST Ostatné
(14 K 001 __Pnlr.l_i:_ltl lhimtiuﬂ koberec mudsedum
|15 K 1002 Poklidka minerding] vistvy
16 K 003 Montal geotexiike FF 300, netkand
i7 | K _I:I_m _mntﬂ dren. akumuladne] folle
18 K 008 Pokladka hydroizolatne folie bez zulrania
mummm' vegeladne] ploche sirechy
SCAPE (Korerlowd membrina, drending folia
19 M BO34T000354R oo zasobnikom, subsirdt GreenRial, mzchodnikovy
Prasun hmit pre budavy (801, B03, B12), Zvista kondtr
O 1§ |TOMIION S T2ishel tulinic, 5 kv iy do & m
21 K 9982313115 Presun hmbt pre sadovnicke a krajindrske dpravy do

Stran= 35z 56

ma

(43

me

ks

 m2

m2
m2
ma

mz

Datum- 28.11.2025

: Ing. arch. Patrik
Projektant: Katosciais
Spracovatel:

Mnokstvo Jeena [EUR]  Cena celkom [EUR]

10 555,53

B 848,04

B2385

17,200 2981 50828
5,000 | 3658 184 85
1,000 31,52 31.52
2,500 3511 8778
0122 B2 B8 10,11
7 053,13

43750 11,12 288,50
43,750 2T 263,56
18,800 287 4822
9.000 31,66 284 94
1157.000 4456 518022
1,407 55 B4 7868

) 971,268
87,500 7.23 63263
87,500 aar 33863
1 707,49

17,200 468 80.50
17,200 407 70,00
17,200 1,34 2305
17,200 439 7551
17,200 133_ 4008
17,200 8112 139526
0,361 17.48 631
0,361 4649 1678



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kentajnerove stojiska pre MRE
Dbijekt

06 - Konlajnerove stojisko pre MRK - Levodska 2
cml.

062 - Podkiadova plocha stojiska

JKSO
Miesto: Stara Luboviia

Obsednavatel:
Mesto Stara Luboviia

Zhotovital:
Vere|noprospasne sluby Stara Lubovia sro rsp

Projekiant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevid

Spracovatel

Poznamka;

Cena bez DPH

Zaklad dgane
OPH zakladna 0.00
Znitens 139265

Cenas DPH

Projektant

Déwum a podpis Padialka

Objednavatel

Dawum a podpis: Pediatka
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=
Datum

1C0:
IC DPH

ICO
IC DPH

ICo:
I& DPH

ICO.
IC DPH!

Sadzba dane
5,00%
5.00%

EUR

Spracovatel

Détum a podpis.

28.11.2025

1392,65

\Vyika dana
0.00
68,63

1462,28

Padiatka

Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Kontainerove stojfiska pre MRK

Objekt:

0B - Kontajnerové stojisko pre MRK - Levotska 2
Cast

062 - Podkiadova plocha stojiska

Miesto: Stara Luboviia

Dbjednavalal Mesto Stara Luboviia
Zhotovitel; Vergjnoprospasné sludby Stars Luboviiasro rsp

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladganie
9 - Ostatné kondlrukcle a prace-boranie
89 - Presun hmdl HSY

Sirana 37 2 56

Datum: 28.11.2025

Ing. arch. Patrk

Projektant  yasperkevit

Spracovatel

Cena calkam [EUR]

1 392,65

139265
174,58
548 67
135,08
134,32



ROZPOCET

Stavba
Kontajnerové stojiské pre MRK
Chijekt
08 - Konajnerove stojisko pra MRK - Levolska 2
Cast:
062 - Podkladova plocha stojiska
Miesto: Stara Luboviia
Objednavatal Mesto Stara Luboviia
Zhaotowitel:
PC Typ Kad
Naklady z rozpoétu
o HSV Prace a dodavky HSV
o 1 Zemné prace
V| KONMNONET: | ah e 100w 0350001
B 2 Zakladanie
2 K 2158011018
3K IZT‘EEIE-WLE Strkoplesky fr.0-32 mm
4 K 2733215115
G i O
6| k armasi2ies (RO
7| KI2733628425 | yaus 8/8 mm, velkost oka 150x150 mam
[+
B K .919?15112.5 _I'ﬂbhrﬂlﬂ-'ﬂﬂ_ﬁﬂ‘mmm )
B K :mﬂ!f!.ﬁ |urgvnanim na vedislenost do 1 km
1u- K :BMBTE*Z,S dopravy suliny
b 99 _Presun hmdt HSV
11 K [998223011.8

Verenoprospedne sluZby Stard Luboviasro rsp

Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2. hr

Zhutnanie podiodia 2 rastis] hominy 1 a2 4 pod nasypy,

z homina sddrinych do 82 % PS5 a nesudrinych

Betdn zakladovych dosiek, Zelezovy (bez wysiude), ir C |

‘Nasyp pod zakladové kondtruksie o zhutnenim 2o

J0/37 & narezanim a vypinenim dilataénych Skdr

'Debnenie stien zakladovych dosiak, zholovenie-

Debnenie stien zikiadovyeh dosiek, odstranens-

Vystud zakladowvych dosiek zo zvar. sistl AR, priemear

Ostatng konbirukcie & prdce-biranle
Rezanie exsiujiceho asfaliovéha kiytu alsbo podkiadu

Vodorovna doprava sutiny S0 ziodenim a hrubym

Nakladanie na dopravné prostnedky pre vodorovn(

Presun hmét pre pazamné komunikécie s krytom
didddenym, alebo betdnovym (B22 2.3, 822 8.3)

akejkalvek ditky objekiu
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mz2

ma3

ma

Miotsive

24,080

24 080

2,408

3612

28910

2,970

31,304

18,800
6,020

6,020

13,664

Datum;

Projektant.
Spracovatel

J.cena [EUR]

725

024

54,86

141,00

20,00

629

71

4 66
1.82
529

8.83

28.11.2025

Ing. arch. Pairik

Kanparkevid

Cena celkom [EUR)

1392,65
139265

174.58
174,58

g48 87

578!
132,32
508,29

59,40
18,68
223.20|
135,08
82.27
10,96
31,85
134,32

134,32



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba

Kontajnerové stojiska pre MRK
Objekt

07 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Budovatelsks 1
Cast!

071 - Kontajnerové stojisko

JKSO:
Miesto: Stara Luboviia

Oblednavatel:
Mesto Stara Lubovia

Zhotovitel,
Verejnoprospesne sluZby Stara Luboviia s.ro rsp

Projekiant:
Ing. arch. Palrik Kasperkevid

Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPy zakladna 0.00
znitena 10 555,53

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis: Pedfiatka

Objednavatel

Diatum a podpis: Pediatks

Strana 3z 56

cs
Datum

[ola}
I DPH

Ico:
I& DPH:

ICO:
IC OPH:

ICO:
IC DPH

Sadzba dane
5.00%
5.00%

v EUR

Spracovatel

Détum a podpis:

28.11.2025

10 655,53
Vi&ka dane
0.00
52778

11 083,31

Petiatka

Peéiatka
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Čiara
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba

Kontajnerové stojiska pre MRK
Objeki

07 - Kontajnerové stojisko pre MR - Budovatalska 1
Cast;

071 - Kontajnerové stojisko

Miesto; Stara Luboviia
Objednavatel. Mesio Stard Luboviia
Zhotovitel: Verejnoprospesné slufty Stard Cuboviasro rep

Kiod dielu - Papis

Naklady z rozpoctu
PSV - Prace a dodavky PSV

764 - Kongfrukcie kiampiarske
787 - Konstrukcie doplnkové kovové

783 - Natery
OST - Ostatné

Strana 40 2 58

Détume

Projektant:
Spracovatel:

28.11.2025

Ing. arch. Patnk
Kasparkevil

Cena calkom [ELR]

10 555,53
8 848,04
823,65

7 053,13
§71.26

1707 49



ROZPOCET

Stavba
Kontajnerove stojiska pre MRK
Objekt:
07 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Budovatelska 1
Cast
071 - Kontajnerové stojisko
Miesto: Stara Lubovria
Objednavatel; Meslo Stara Luboviia
Zhotovitel: Verejnoprospeéné sluzby Stara Luboviiasro rsp
P Ty Kid Popis
Naklady z rozpoétu
o PSV Prace a dodavky PSV
D 764 Konstrukcie klampiarske
i Krytina lrapézovi pozink farebny, vyika profie 12 mm,
1 . K ;?H1?1?03.5 ‘sklon hy do 30°
3 | K 7843524275  L1abyz pozinkovaneno farbeneho P21 plechu,
i ' .pododkvapove polkruhové ré. 330 mm
Kolllk kénicky z pozinkovanéhe farbengho P21 plechy,
3 K :?mmn,s {308 iy s priemerom o 100 mm
Zvodové rury 2 pozinkovaného farbeného P2f plechu,
. 4 . K Irﬁumsa.s .mhwﬁm_lmmm
Prasun pre kondtrukcia klamplarske v cbiekloch
5 K 88BTE4101.8 Vaky do & m
b 767 Konétrukcie dopinkové kovowé
8 K (76T137512.5 ObloZenie plechom tvarovanym skrutkovanim
i Diarovany plech pozinkovany 1250x2500mm, PC
f M 15352000009R RVI0-15/1 SF, povrchova dprava pradkove
8 K 767896110 Maonta? ostainych dopinkoy stavieb, &asti z hiinikovych
i . |8 Inyeh zhiatin 8t skrutkovanim
00240 lista (roxmer BOx80 mm, matenial hinik
ol .zam:l \1.5mm & obvormi = TW KL AL 80) 2m
Vyroba a dodévks atypickej ocefove; konBirukeis
slojiska s otvaravymi dveram| - vslup z 1strany,
1 ; L
O K 8MRsHoR dopinky, kotvenis, zvary, spoje. povichova Uprava
sun pre kowovd stavebnd doplnkove
TH] K |SRS7879006.  |\antimiiein v-objekiodh wiky do 8
D783 Natery . .
|Natery kov.stav dopink kondtr. syriteticks farhy sedej na
12 K 83008 |\ aduchu schice dvoinasobné - 70um
Natery kov stav.dopink kondtr, syntetické na veduchy
13] K THI261008  sonnoce zakiadny - 35pm
o OST Ostatné
14 K 001 Pokladka shainithovy koberec mix'sedum
15 K unz Poklédka minerdine] viatvy
16 K 003 ‘Montaz geotextilie PP 300. netkans
17 K 004 Mantaz dmmrnu_lacmjfuh
18 K 006 Poklacka hqulm\n_huj__rp_ﬂ bz zvarania
Systém mmm vegeiadnegf ploche) strechy
000354 LRBAN E (Moredovd mambrdna, drandins idia
18 | M 89341 K 50 dasabnikom, subsint GreenFoll rmzchodnikowy
Il Presun hmot pre budowy (801, 03, B12), zviald kondir
un pre | f | IW o :
20| K J00N00LS |, toha, tvami, 2 kovu vy do 6 m
21 K 9982313118 Presun hmét pre sadovnicke a krainarske Upravy do

5000 m vodorovne bez zvishkiho presuny

Strana £1 1 56

mz

me

HS

me

m2

&8

m2
m2
m2

Datum:

Projektant
Spracovatel:

Mno#stve J.eena [EUR]

17.200
5,000,
1,000
2500

012

43,750|
43,750

16,800
9.000

1157000

1.407

&7.500

87,500

17.200
17,200
17.200
17,200,
17.200

17,200

0,381

0.3e1

e .
36,88

31.52:
asmn .

1812

2271

287
31.66

445

56.64

723
387

458
407
1,34
435
2,13:

a1,12

17,45

45,49

£8,11.2025

Ing. arch Patrik
Kasperkevié

Cena caliom [EUR]

10 555,53

8 848,04

B23.865
508,29/

184.95
31.52
8778

10.11

708313
486,50

993,56

4832
284,54

516022

79,69
871,26
683253
333,53:
1707,49
B0.50
1000
2305

7551
40,08

139526

8|

16.78



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba

Kontajnerové siojliska pre MRK
Objekt:

07 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Budovate|ska 1
Cast

072 - Podkladova plocha stojiska

JESO
Miesto: Stara Lubovia

Objednavatel:
Mestio Stara Luboviia

Zhotovitel'
Verejnoprospesné slufby Stars Luboviasro rsp

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasparkewit

Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

Zakiad dane
DPH zakiadna 0.00
znitena 139265

Cena s DFH

Projektant

Détum a podpis Peliatka

Cbjednavatel

Datum 3 podpis; Pedtiatka
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cs
Ctum

ICO:
IC DPH

ICO:
IC DPH;

oo
IC DPH:

ICo:
It DPH

Sadzba dane
5,00%
5,00%

Spracovatel

Didtum a podpis:

28.11.2025

1 392,65
Viyska dane
0.00

6963

146228

Patialka

Pediatika


musalova
Čiara
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba

Kentajnerové stojiska pre MRK
Cibjekt:

07 - Kontajnerove slojisko pre MRK - Budovatelska 1
Cast’

072 - Podkiadova plocha stojiska

Miesto: Stara Luboviia
Objednavatel; Mesto Stara Luboviia
Zhotovital; Verejnoprospesng sluzby Stars Luboviiasro rsp

Kod dielu - Popls

Maklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodévky HSY
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
9 - Ostatné konStrukcle a prace-bdranie
88 - Prasun hmit HSY

Stanm 4358

Datume 281712025

. ; Ing. arch. Patnk
Projektant: K rkavia
Spracovatel

Cena celkom [EUR]

139265

1.392,65
174,58
048,67
135,08
134,32



ROZPOCET

Stavba
Kontajnerowé stojiska pre MRK
Objekt
07 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Budovatelska 1
Casl:
072 - Podkiadova plocha stojiska
Miesto: Stara Luboviia
Objednavatef; Mesto Stara Lubovia
Zhotovitel’ Verenoprospedng siutby Stara Luboviia sro.rsp
PE Typ Kid Popis
Naklady z rozpoétu
o HSV Prace a dodavky HSV
D1 Zemné prace

ey

1ll'

K 113107142 8

b 2

K 2158011015
K 271573001.5
K 2733215115

K 2?3-3512113
K 2?33512535

K 273382442 5
o B

K 911;?351 125
K nmazztas
K ﬂ?mni.s

b9
K 996223011.8

Odstranenie kiytu asfaltového v ploche do 200 m2. hr

nad 50 do 100 mm, -0,250001
Zakladanis

Zhuinenle podiakia z rastle] hominy 1 &2 4 pod nasygy,

& homina stdrinych do 82 % PS o nesidrinych

‘Nasyp pod zakiadové konstrukce 5o zhuthenim 2o
Strkopiesky Ir.0-32 mm [
Beton zakladovych dosiek, Zelezovy (bez visiude), ir. C

30737 s narezanim & vypinenim dilatatnych Skar

Irachifnd

'Debnenie stien zakladovych dosiek. zholovenie-

Debnenie sten zakiadovych dosek, cdstranenie-

tradiéne

Vyslul zakladovych desiek zo zvar. sietl KARI, priemer
dritu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm

Ostainé konStrukcie a prace-blranie

'Rezanie existujiceho asfaltovino krytu alebo podkiadu

‘hlbky nad 50 do 100 mm

Vodoroyna doprava sutiny 50 zioZenim a hrubym

_urovnanim na vedialenosi do 1 km

‘Nakladanie na dopravné prostniedky pre vodarovn

dapravu suting

Presun hmét HSV

Presun hmél pre pozemnd komunikécie s krylom
diatdenym, alebo betdnowym (822 2 3 822 5.3)

ake|kolvek diziy objekiy
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MJ

m2

ma3

ma

m2

m2

Mnokstvo

24,080

24 080

2408

d612

2970

2,370

31,304

19,800
£.020

6,020

13,684

Datwum

Projektant
Spracovatel

JgEna [ELR]

T.25

024

5495
141,00

20,00

629

13

4 66

1.82

529

8.83

2811.2025

Ing. arch. Patrik
Kasperkevid

Cena celom [ELIR]

1392,65

1392,65

174, 58
174,58

848 67
578

132,32
508,29

5840

18,68

223.20

13432

134 32



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Kontainerove stojiskd pre MRK
Objekt:
08 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Budovalelska 2
Cast’
081 - Kontajnerové stojisko

JKSO:
Miesto:

Objednavatel
Mesto Stara Lubowvha

Zhotovitel
Vergnoprospedné slufby Stard Lubovhasro rsp

Projekiant:
Ing. arch. Patrik Kasperkevid

Spracovatel

Stara Lubovria

Poznamka:

Cona bex DPH

Zaklad dane
0,00
7 801,84

DPH zakladnd
miZend

Cena s DPH

Projektant

Détum a podpis: Pelatka

Oblednivatel _~

Peliatka

Swara 1zl

s
Détum: 28.11.2025
Ico:
IC DPH:
el
1€ DPH
ICOo:
I& DPH:
160,
IC DPH:
7 801,84
Sadzba dane VySka dane
500% 0,00
500% 380,09
v EUR 8191,93
Spracovatel
Diétum a podpls: Petiatka
Zhotovitel’
Ddtum a podpis:
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Kontajnerove stofiskd pre MRK
Ohjekt;

08 - Kontajneravé stojisko pre MRK - Budovalelsks 2
Cast

081 - Kontajnerové stojisko

Miesto: Stara Luboviia
Objednavatel Mesto Stard Lubovia
Zhotovital: Verejnoprospeding siudby Stara Luboviasro rsp

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpottu
PSV - Prace a dodavky PSV
764 - Konstrukce klampiarshe
767 - Kondtrukcie dopinkové kovove
783 - Natery
OST - Ostatné

Shana 2z 3

Datum: 28.11.2025

Ing. arch. Patnk

Proje $ Kasperkevid

Spracovatel!

Cena celkom [EUR]

7 801,84

6 972,68
561,72
550908
901,88
829,16



ROZPOCET

Stavba:
Konlajnerové sio|iskd pre MRK
Objekt:
08 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Budovalelska 2
Cast
081 - Kontajnerové stojisko
Miesio: Stara Lubowvita
Objednévalel Mesio Stars Lubovia
Zhotovitel: Vergjnoprospesné siuZby Stara Luboviia sro rsp
PC Typ K Popls
Naklady z rozpoétu
o PSV Préce a dodavky PSV
o TG4 Konstrukcie klampiarske =~
Krytina irapézova pozink farebiy, vylka profilu 12 mm,
1 K Mia17rods a” strachy do 30°
2 K ; 7 aby z poznkovanéhe farbaného P21 plechu,
TABUIS.  oodohvapove pollsuhov & 390
Koliik kanicky z pozinkovanieho farbenéha PZI plechu,
3| K T04deai1s pre iry s peemercn do 109 mum
vodowvé riry 2 pazinkovaniha farbanéhe P21 plechu,
4 K TGA454453.5 i . er 100 mm
§ K 0O8784101.S F'I'Hl.rt hmdt pre kondtrukcie klamplarske v objekioch
vybky do 6 m
D TBT KonStrukcie dopinkové kovowvé
6 K TETATSI12S ObloZenie plachom tvarovanym skrutkovanim
Dierovany plech pozinkovany 1250x2500mm, PG
7 M 15952000000.R 'RVI0-1541 SF, povrchovd dprava praskovs
mﬁ:mm doplnkov stavieb, Lastl 2 hlinlkavy
o ; 2 hilinl ch
8| JoIonomonies: i inoh s it shrykovanim
v {rozmer BOx80 mim, matenal hlinik
ol el s 1.5mm s olvormi = TW KL AL 80) 2m N
Viyroba a dodavka atypicke] ocelovej konstrukcie
siojiska s oiviiravymi dverami - vstup 2 1sirany,
10 K TE7T985210R
(dopinky. kotvenle, Zvary, spoje, povrchova (prava
pozink, kampletizovany
Presun hmat pre kovové stavebnég dopinkove
Ll 7101,
K OBTETIONS  yonsinukeie v objektoch viky do 6 m
o 783 Matary
Nalery kov.stav.dopink kontr. synistické farby Gedej na
12 K TRENS  agyehu schadce dvojngsobnd - 70um
Natery kov.stav, dopink kondtr. synietickd na vzduchu
WK 72281008 | akiadng 38
o OST Ostatné
14 K _I:I:H Pokladka skalniSkovy koberec mixsedum
18 K 002 Poklitka mineraine] yrstvy o
1§ K 003 Mentad geotextilie PP 300, natkana
_ 17 K Do4 _Hwﬂﬂmﬂnﬂmmfﬂh
18 K D05 Pokladia hydroizoladne| lolle baz zvérania
ﬁym ;xww vegetatnej plochej strechy
19 . IRBANSCAPE (Karefovd membrana, drenatna folla
M |89341000354.R =0 rhsobnikom, subsirdt GreenRoll rorchodnikovy
Presun pre budowy (801, 803, 812), zvisla konstr,
20 K 9980110018, tanai, vmic. 2 kovu vyfky do 6 m
21 K 9982313118 Presun hmdt pre sadovnicke a krajindrske Gpravy do

5000 m vodorovne bez aviskéha presunu

Siranadz 3

m2

"

A

&

&

A RRAAAR

Mnotstvo

2,400
5,000
1.000

2,500

40,825

40,825

13.000

7000

858.200

1.088

81250

81250

8.400

8.400

8.400
B.400

8.400

8400

0176

0,178

Datum:
Projekiant;
Spracovatel:

Jeena [EUR]

2097
36,99
31,52
35,11

8238

1132

22,71

287

31,68

446

723

3.87

468

4,07
1,34

4,39

239

17,44

46,49

28.11.2025

Ing. arch, Patrik
Kasperkavit

Cana calkom [ELR)

780184

6 972,68

581,72
251,75

184.95
352
87,78

a7z

5§ 509,08
45175

D22,50
TN

221,82
381410

81,62
801,88
5ar44

314,44
829,16
39,31
34,19
11,26
36,88
19,57

676,70

307

8,18



KRYCI LIST ROZPOCTU

Slavba:

Kantajnerové stojiskd pre MRK
Orbjekl:

08 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Budovalelsks 2
Cast'

082 - Podkladova placha stojiska

JESO:
Miesto: Stard Lubovita

Objednavatel:
Mesto Stara Luboviia

Zhotovitel:
Verejnoprospesne sludby Stara Luboviasro.rsp

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkavié

Spracovatel
Poznamka:

Cena bez DPH

Zakiad dane
DPH r&kladna 0.00
zniiend 840,73

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Petiatka

Datum a podpis: Petiatka

Swana1z3

s
Diétum:

ICo:
IC DPH

IO
I€ DPH:

ICO:
I& DPH:

(ale]
& DPH:

Sadzba dane
5,00%
5,00%

v EUR

Spracovatel

Ddétum a podpis:

Zhotovitel

2B.11.2025

940,73
Vyska dane
0,00

47,04

987,77

Pedatka


musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara
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Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Kontajnerove stojiska pre MRK

Objekt:

08 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Budovatelska 2
Casf

082 - Podkladova plocha stojiska

Miesto: Stara Luboviia

Objedndvatel Meslo Stard Lubovha
Zhotavitel Verajnoproapednd slutby Stard Lubovtasro rsp

Kiad dislu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
98 - Presun hmat HSV

Strana 2z 3

Diétum: 28.11.2025

3 Ing. arch. Patrik
Projekiant: Kas Vit
Spracovatal

Cena celkom [EUR]

940,73
940,73
71,16
768,10
101.48



ROZPOCET

Stavba:
Kontajnerové siojiska pra MRK
Dbkt
" 08 - Kontajnerove siojisko pre MRK - Budovatelska 2
ast
082 - Podkliadova plocha stojiska
Miesto: Stara Luboviia
Objednavatel: Mesto Stara Luboviia
Zhotovitel' Verejnoprospeéné sludby Stard Luboviia sro.rsp
FC Typ Kéd Popis
Naklady z rozpoétu
B HSV Prace a dodavky HSV
o 1 Zamne prace
4 Il apsavon.e '?:uh:np:hu-pmam nezapa2end v hemine 3, do
| Odkopavky a prekopavky nezapazens. Pripiatok &
2 r2o0es lephvoaT hominy'3
Viodorovneé premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
3 1623011025 2 horminy tr.1-4, do 100 M3 na vadialenost do 2000 m
4 K 1671011018 :i:gl;dzmn neulahnutého vykopku z homin ir. 14 do
K 1712012015 Ulazenis sypaniny na skigdiy do 100 m3
6 K 1811011025 |Uprava pldne v zérezoch v horning 1:4 so zhutnenim
o 2 Zakladania
Zhutnenie podiodia z rastle] hominy 1 a2 4 pod nasypy,
7K 2B0N0IS o rmina sodringeh do 62 % PS & nsstdriajel
'Nésyp pod zikladové konstrukcie so zhutnenim 1o
B K 2715730018 Sk D82 man
Battn zakiadovych dosiek, Selezovy (baz vystuds), I, C
. KATINENS onar s namzanim & vypinanim diatatmjch Skér
10 K 2733812175 mm"'“ e e i
1| K 2raasiims (oo den Sikiatovith okl odsirimnnie-
tradicng
. 'Vystu2 rakladovich dosiek zo zvar. sistl KARI, priemer
12 K 2733624425 g, w8 ram, velkest oka 1504150 mm
D B89 _Presun hmét HEV
Prasun hmal prie poremng komunikdcie s knytom
13 K 0982230115  didddenym, alebo baténovym (822 2.3 8225.3)

akejkofvek aizky objektu

Strang 3z 3

=

A A& A 2

Mnozstvo

2 BA8

2.688

2.688

2,668

2688
13,440

13.440

1.120

4,000
4,000

17472

10323

Datum:

Projekiant:
Spracovatel:

J.oena [EUR]

8.30
1.24

4.28

A1

081

049

024

54,05

140,55

20,00
629

T3

8.483

28.11.2025

Ing. arch. Patrik
Kasperkavid

Cana calkom [EUR]
940,73

940,73

71,15
2.1

333

11,45

2529
2,18
.56

68,10

3,23
61,64
473,68

80,00

25,16

124,58

101,48

101,48



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kontajnerové stojiskd pre MRK
Objekl;

09 - Kentajnerove stojisko pre MRK - Stadkovitova
Cast’

091 - Kontajnerové stojisko

JRSO:
Miesio: Stard Luboviia

Objednavatel
Mesto Stard Lubovtia

Zhotovitel
Verejnoprospesné sluby Stard Lubovfasro rsp

Projektant:
Ing. arch. Patrik Kasperkavit

Spracovatel
Poznamia;

Cena bez DPH

Zakiad dane
OPH zakladna 0,00
nitena 7 186,85

Cena s DPH

Projektant

Datum a padpis: Patiatka

Datum 2 podpis: Padiatka

Stann 123

cs:
Datum:
co,
I& DPH
ICo
I& DPH
Ico:
IC DPH
Ico
IC DPH;
Sadzba dane
5.00%
5,00%
v EUR
Spracovatel
Détum a podpis:
Zhotovitel
Daturm a podpis:

28.11.2025

7 196,65
Vyska dane
0,00

358,83

7 556,48

Peliatka
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Čiara

musalova
Čiara
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Čiara
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Čiara
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Čiara
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Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara

musalova
Čiara


REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Kontajnerove stofiskd pre MRK
Objekl;

08 - Kontajnerove stojisko pre MRK - Sliadkovicova
Cast

091 - Kontajnerové stojisko

Miesto: Stara Lubowiia

Objednavatel Mesio Stard Lubovia

Zhatovitel Verejnoprospeéné siuZby Stard Luboviiasro.rsp

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
PSV - Prace a dodavky PSV
764 - Konstrukcie klampiarske
767 - Kondtrukcie doplnkové kovove
783 - Natery
OST - Ostatné

Stranadz 3

Datum: 28.11.2025

} Ing. arch. Patrik
Projkiant | soatkevié
Spracovatel:

Cena cefkom [EUR]

7 196,65
6 604,15
518,83
523884
846,38
592,50



ROZPOCET

Stavba:
Hontajnerové stojiskd pre MRK
DObiekt:
08 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Sladkovitova
Casf:
091 - Kontajnerové stojisko
Miesto: Stara Luboviia Datum: 28.11.2025
: " y Ing. arch. Patrik
0 n . Mesto ;
bjednsvateal: Stara Lubowviia Projektant K Havia
Zhotovitel; Vergjnoprospesné siuzby Stard Lubovita sro rsp Spracovatel:
PE Typ K Popis MJ  Mnotstve  Jeens [EUR)  Cena celkom [EUR)
Naklady z rozpoétu 7 196,65
o PSV Prace a dodavky PSV 6 604,15
o T84 Kondtrukcia klampiarske 518,93
Krytina trapézova pozink farebny, vyika profilu 12 mm,
1T K 1841717038 -gmn dio 30 me 7.000 28.97 209,79
aby 2 pozinkovaného flrhmihn P21 plech,
2 K 7641524278 jorcth pofkruhove 5. 330 mm m 5,000 36,29 184.85
Kotlik Ianlmr z pozinkovaného farbendho PZY plechu,
3 K 7843504115 pre niry s om do 100 mm ks 1.000 31,52 3152
Zvodavé riry z pozinkovaného farbansho P21 plechu,
4 K 7844544535 kruhové p 100 mm _ m 2500 35,11. 87,78
5 K 9987841015 F'!uunhn'ul!ﬂ pra kondirikes klamplamske v objekioch " 0.059 a2 88 480
vishydo B m
D 767 KonStrukcie dopinkowvé kovove 5238 B4
8 K TET1375128 OiloZenie plachom tvarovanym skrutkovanim mZ 37.500 11,12 417,00
Disrcvany plach pozinkovany 1250x2500mm, PC
T M 15952000009.R RV10-15/1 SF, povrchovd iiprava priskova m2 37,500 22,71 857,63
ﬁﬁ'mwmm £astl z hlnikevyeh
s 7 z
B K 7578861105 ' infich liaiin Ibt skrutkovenisn m 12,500 287 3588
Strkova lidta (rozmer 8080 mm), materis! hbinik |
8 M Z810300240 1,5mm & ofw = TWKL AL B0) 2m Kz 7.000 31,66 221,62
Vyroba a doddvka alypicke) coefovej kangirnkcie
siojiskn 8 olvaravymi dvarami - vatup 2 1atrany,
P [rRTSSER dopinky, kotvenie, zvary, spoje, povichova Gprava kg a20.000 o i
| pazink, kompletizovary y
Presun hmit pre kovove stavebnd dopinkove
11 K 8887710185 konirukcie v objekioch viiky do & m 1 0.980 58.84 55,51
o 783 Natery 846,38
N&hﬂkﬂ:&ﬂdﬂﬂhh.lﬂlﬁ.ﬂﬂﬂﬂﬂhﬁfhﬁ}m
ii. K 732221005 veduchu ce .70 mz2 . T6.260 ?.23. 581,29
Natery kov.stav.dopink konétr. synteticke na vzduchu
13 K 7832261008 R S - 35 m2 18250 3.87 295.09
o OST Ostatné 592,50
" K oo Pokladia skainithovy koberse mivsedum . om2 6,000 468 28,08
15 K D02 Pokladka rrdnwild_uiwllw m2 6,000 4,07 24,42
16_ K 003 Montad geotextili= PP 300, netkana m2 6,000 1.34 B.04
17 K 004 Monta2 dren akumulagne) folie m2 6.000 43 26,34
18 K 005 Pokladka hydrolzotatne| lolie bez zvarania m2 6,000 21 13,88
Sysigm exlenzivnel vegelacne] ploche; strechy Mﬁ'
UHSANSG&PE [Marsfiovd membrdna, drenddna folia
19 M 893410003541 Ssobnfikom, G Roll hodnik me 6.000 80,36 482,16
-‘mh-m:,r |
Prasun hmit pre budovy (801, 803, B12), zvislid konsir,
20 K .H«BUHD'D?S 2 tehdl, tvdmie, 2 kovu VySky do 8 m 1 0148 17,66 2,80
21 K 988231371.s  Lro8unhmdlpre sadovnicke a krajindeske Gpravydo 0.148 4840 5.8

5000 m vodorovne bez zvisiého presunu

Syara3zid



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Kontajnerové slojiska pra MREK
Objekt;
08 - Kontajnerove stojisko pre MRK - Sladkowvitova
Casl
092 - Podkladova plocha stojiska
JKSO: s
Miesto: Stara Luboviha Déitumn: 28112025
Objednévatel ICO:
Mesto Stars Luboviia I€ DPH
Zhotoviter: ICo:
Verejnoprospedng sluzby Stard Luboviasro.rsp I DPH
Projektant: G0
Ing. arch. Patrik Kasperkevié IC DPH
Spracovatel, (o0}
IC DPH:
Pomnamka;
Cena bez DPH 676,36
Zaklad dane Sadzba dene Vyika dane
DPH zakladng 0,00 5.00% 0,00
znldena 676,36 5.00% 3382
Cena s DPH v EUR 710,18
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peliatka Dilum a podpis: Petiatka
Objednavatel Zhotovitel

Pediatka Datum a podpis:

Délum a podpis. ¥

Straa izl


musalova
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Čiara
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Čiara
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Čiara
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Čiara
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Čiara
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Čiara
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musalova
Čiara
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Čiara
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Čiara


REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

Kontajnerové siojiskd pre MRK
Objakt:

08 - Konlajnerove stojisko pre MRK - Sladkoviéova
Cast’

092 - Podkladova plocha stojiska

Miesto: Stara Luboviia
Objednavatel Mesto Stara Luboviia
Zhatovitel: Verejnoprospedné slufby Stara Luboviasrorsp

Kod diglu - Popis

Naklady z rozpoé&tu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace
2 - Zakladanle
B9 - Prasun hmibdl HSV

Stems2z3

Catum:

Frojektant:
Spracovatel

2B.11.2025

Ing. arch. Patrik
Kasperkavit

Cana celkom [EUR]

676,36
676,36
65,04
52338
87,04



ROZPOCET

Stavba:
Kontajnerové stojfiskd pra MRK
Objekl:
08 - Kontajnerové stojisko pre MRK - Sladkovicova
Cast
092 - Podkladova plocha stojiska
Miesta; Stara Luboviia
Objednavatel: Mesto Stars Luboviia
Zhotovitel: Vierejnoprospesné siuZby Stard Luboviasro rsp
PC Typ o Popis
Naklady z rozpoétu
o HSV Prace a dodavky HSV
o 1 Zemné prace
1K 1222011018 ?S::;ﬁ:upmﬁnpmn nezapadend v homine 3, do
‘Odkopavky a prekopaviy nezapatens. Priplatok k
2 K 1222011008 ‘candm za legi hamioy 3
3 K 162401102.S Vodatowné premiesinenie wkopku PO spemans| ceste

10

"

12

13

K 167101101.5

1712012018
181101162.5

2
159011015

271573001 8

2133215118

2733812178

2733512145

273362442 5

29
8082230115

Z haminy tr 1-4, do 100 m3 na vadislencst do 2000 m
Nakladanie neulshnutého vykopku z hornin ir 14 do

100 m3

Ulndenie sypaniny na skliadky do 100 m3
Uprava piéine v zarezoch v homine 1-4 o zhutnenim

Zakladanie

Zhutnenie podingia 2 rastie) horniny 1 2 4 pod nasypy.
2 homina sidrinych do 92 % P5 a nestdrinych

Nasyp pod zékladoveé konatrukcie so zhutnenim zo

Strkoplesku fr.0-32 mm

‘Betén zékladovych dosiek, 2elazovy (bez vistute), ir G
-30/37 £ narezanim a vyplnenim déatatnych skar

‘Debnanie stren zékladovych dosiek, zhotovenie-

tradicngé

Debnenis stien zakladowych dosiel, odstranenie-
iradidng

Vistul 2k ladovych dosiek 2o zvar. sietl KARI, prismer
dritu 88 mm, vefos! oka 150x150 mm

Presun hmit HSV
Presun hmil pre pozemné komunikacie & krytam
diakdenym, alebo betdnovym (822 2.3, 822 5.3
akejkolvek ditiy objektu

Strana 3z3

M. Mrostva
m3a 2,500
m3 2,500
m3a 2,500
m3 2500
m3 2500
m2 12.000
m2 12.000
m3 D.I-H-I:I.
m3 2,000
m2 3500
m 3,500
ma 14,000
1 BB55

Datum:
Projektant;

Spracovatel

28.11,2025

Ing. arch. Patrik

Kasperkevit

J.cenn [EUR] Cana calkom [EUR)

54,96

1.24

4,28

a1

0.81
0.42

0.24

140,87

20,00

6.20

713

8,83

676,36

676,36

6594
20,75

3,10
10,85

23,53
203
5.88

523,38
2,88

48,72
281,04

70,00
22,02

08,82

87,04

8r.04



musalova
Čiara


