Zmluva o dielo

uzavreta v silade s § 536 a nasl. zikona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny z4konnik a zikonom
¢. 343/2015 Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny organ:
1CO:

DIC:

Bankovée spojenie:
Cislo uétu:
e-mail:

tel. kontakt:
(d’alej len ,, objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchoedné meno:

Sidlo:

Zastiupeny:

ICO:

DIC:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo tctu:

v zneni neskorSich predpisov

(d’alej len ,,zmluva™)

medzi zmluvnymi stranami

Mesto Stara Lubovila

Obchodna 1, 064 01 Stara Luboviia
PhDr. Lubo$ Tomko, primator mesta
00 330 167

2020698812

Vieobecnd uverova banka, a.s.

SK.38 0200 0000 0017 3250 6757
lukas.bjaloncik@staralubovna.sk

(52/4315 222

(11

Verejnoprospeiné sluzby Stara Luboviia, s.r.0. -, .5.p
Levotska 21, 064 01 Stara Cubovila

PhDr. Cubo§ Tomko, konatel’

53 538773

2121450012

Okresného sudu Predov, Oddiel: Sro, vloZka & 41768/P
diia 26.02.2021, registrovany socialny podnik evidovany
pod &. 368/2021 _RSP

Slovenska sporitelia, a.s.

SK71 0900 0000 0051 7893 0478

{d'alej len ,,dodavatel™ alebo ,,zhotovitel*)

(d'alej aj ako ,,zmluvné strany“}

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1. Téato zmluva sa uzatvéra ako vysiedok zdkazky vnitornym obstardvanim (tzv. ,,in-house
zdkazky postupom podl'a ustanovenia § 1 ods. 4 Zakona & 343/2015 Z.z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v znenf neskorsich predpisov.
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2. Dodavatel' je pravnickou osobou, registrovanym socidlnym podnikom, riadeny
objednavatel'om, ktory je jedinym spolodnikom spolognosti Verejnoprospesné sluzby
Stara Luboviia, s.r.0. - ,, r.8.p."

3. Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvncho
vzfahu je vykaz vymer a zmluvny rozpodet dohodnuty medzi obidvomi zmluvnymi
stranami.

Clanok 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel’a zhotovit dielo a zdvizok objednavatel'a
v dojednanom &ase previest’ a zaplalit’ cenu za riadne a v€as vykonané dielo bez vad
a nedorobkov.

2. Predmetom plnenia zhotovitela tejto zmluvy st stavebné a montazne préce sivisiace
s ipravou stavebnych konstrukcii a udrZiavacich prac v ramei projektu s ndzvom diela:
., ZvjSenie energetickej hospoddrnosti ZS Levolskd Stard Luboviia, objekt Jeddleit a
SKD* v &leneni na stavebné objekty:

» 80-01 - ZvySenie energetickej hospodarnosti Z8 Levodska Stard [uboviia,
objekt Jedaleti a SKD

Clinok 3
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela v rozsahu plnenia podla tejto zmluvy je stanovend v zmysle priloZzeného
zmluvného rozpoétu a je dohodnutd medzi zmluvnymi stranami nasledovne:

Cena diela bez DPH v EUR: 483 530,69 €
Sadzba DPH (5%): 2417753 €
Cena diela celkom v EUR s DPH: 507 728,22 €

2. Cena diela je pevna, maximalna, kone¢nd zaviizna a zahfila vietky vykony a néklady
k zhotoveniu diela vzmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vietkych sivisiacich,
priamych aj nepriamych nakladov zhotovitela.

Objednavatel neposkytuje zhotovitel'ovi preddavok (zélohu) na dielo.

4. Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez povolenia objednavatel’a, alebo ich vykoné odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok bez predolého sihlasu objednéavatela,
objednavatel’ nenhradi.

5. Prace budu fakturované na mesacénej baze. Stipisy musia byt potvrdené zhotovitel'om,
opravnenym stavbyvedicim SKSI =zhotovitel'a, objedndvatelom stavebnym
a technickym dozorom objedndvatela.
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Zhotovitel’ predloZi objednavatel'ovi na overenie spravnosti stipis skutoéne vykonanych
prac a dodavok {dalej len ,supis®), vratane podkladov, v jednom vyhotoveni, prip.
elektronicky e-mailom. Objednavatel (jeho povereny zéstupca) skontroluje tento sipis
v lehote do 5 pracovnych dnf po jeho obdrZani.

Lehota splatnosti faktiry je 60 kalenddrnych dni odo diia dorufenia faktiry
objednavatelovi.

Faktira bude datiovym dokladom a bude obsahovat’ najm tieto fidaje:

gislo faktury,

deri odoslania a defi splatnosti faktiry ,

oznadenie pefiazného dstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

rozpis uz fakturovanych a zostévajucich &iastok,

oznadenie diela,

pediatka a podpis opravnenej osoby

informécie o projekte, a to ndzov projektu: ,, Zvpsenie energetickej hospoddrnosti z$
Levoéskd Stard Luboviia, objekt Jeddlen a SKD" a prideleny kod projektu.

Prilohou faktiry bude:

10.

11

1

12.

sipis vykonanych, preukdzanych prac a dodavok, odsihlasenych opravnenou osobou
objednavatel’a (pri druhej a d’aliej fakturdcii je potrebné doplnit’ do stipisu vykonanych
prac a dodavok aj dlaldie stipce, a to - celkova zmluvna cena, doteraz prestavane,
prestavané za sledované obdobie, prestavané od zadiatku stavby vritane sledovaného
obdobia, zostatok a hmotnost’ pre kazda polozku.

zistovaci protokol potvrdeny zhotovitelom a opravnenou osobou objednavatela,

fotodokumentacia priebehu fakturovanych prac na prenosnom médiu (CD, DVD, USB
apod. ...) v &leneni podla jednotlivych stavebnych objektov, poloZiek.

V pripade, Z¢ faktra nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v bode gl 3 bod 9,
objednéavatel’ je opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo diia jej dorudenia
zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nové lehota splatnosti zadne plyndt’ dorugenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade oddvodnenych a nepredvidanych naviac pric musia byt tieto najprv
prerokované a odsthlasené objedndvatelom, zhotovite!’ predloZi objednavatel'ovi vykaz
vymer — rozpo&et za prace naviac, pri¢om pre kalkulaciu tychto prac pouZije jednotkové
ceny, na zaklade ktorych kalkuloval cenu diela. V pripade vyskytu novych poloZiek,
ktoré sa nenachadzajit v zmluvnom rozpocte sa jednotkovd cena takychto poloZiek
stanovi ako smerna orientatnd cena upravenia pomerom. Predpokladand hodnota
zékazky (Rozpottova cena diela z PD) /Zmluvnd cena. Po prerokovani a odsthlaseni
ceny za prace nad ramec zmluvy objednavatelom uzatvoria zmluvné strany pisomny
dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.

Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konstrukeii oproti zmluvnému rozpoctu, ktoré
budii mat’ vplyv na cenu diela, musia byt’ prerokované na kontrolnych diioch stavby
a odsuhlasené objednéavateFom zapisom v stavebnom denniku.
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13. Zhotovitel je povinny odévodnené, nepredvidané naviac prace, nutné zmeny materialov
alebo konstrukeii oproti zmluvnému rozpo&tu, ktoré budd mat’ vplyv na cenu diela
ukazat a oboznamit’ ich objednavatelovi, nie len podas kontrolny dni. Zhotovitel je
povinny informovat’ o nich priebeZne, na dennej alebo tyzdennej baze podla ich
naroénosti.

14. Zhotovitel' sa zavizuje odovzddvat' objedndvatelovi vyhotovené sipisy prac
k jednotlivim fakturdcidm s postupnym cerpanim rozpoétu avidy v sulade
s rozpoétom podla platnej zmluvy.

15. Po prerokovani a odsthlaseni ceny za prace nad rdmec zmluvy objednéavatelom
uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu
diela.

Cl4
Miesto a lehota plnenia

1. Miesto plnenia: Mesto Stard Luboviia, Objekt so stpisnym &islom 1304 na pozemku
parc. & 952/2 na ulici Levodska, 064 01 Stara Luboviia, evidovanych na liste vlastnictva
¢. 4436

2. Zhotovitel sa zavizuje zacat vykondvat dielo v lehote podla odsihlaseného
realizatného harmonogramu prac.

3. Terminom zaatia plnenia sa rozumie defi, v ktorom objednévatel’ protokolarne odovzda
zhotovitePovi stavenisko, a to na zaklade pisomnej vyzvy objednavatel'a k odovzdaniu
staveniska zaslanej zhotovitelovi.

4. Zhotovitel’ sa zaviizuje zadat’ vykondvat’ dielo v lehote do 8 pracovnych dni odo diia
protokolarneho odovzdania staveniska.

5. Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objednavatelom za (O&asti
oboch zmluvnych stran.

6. Zhotovitel' sa =zaviizuje vykonat dielo do 6 kalendirnych mesiacov od
protokolirneho odovzdania staveniska.

Zhotovitel nie je v omeskani, ak déjde k zmeSkaniu v dosledku:

¢ zmien v povahe prac podl'a pokynov objednévatela,

» okolnosti tykajlcich sa objedndvatela, vratane zdrZzania préc, ktoré vykondva iny
dodévatel’ objednavatela a tieto spdsobia zdrZzanie prac zhotovitel’a,

QL5
Povinnosti objednavatel’a

1. Technicky dozor po&as realizacie diela bude vykonavat' povereny zéastupca objednavatel'a.

2. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje
stanovisko k zapisom. Zhotovitel ho na pridany zépis v stavebnom denniku musi vopred
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upozornit a poZiadat' o jeho vasnit reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonavajuca
technicky dozor objednavatel'a so zépisom zhotovitel'a nesihlasi, musi do piatich
pracovnych dni pripojit’ k zépisu svoje pisomné stanovisko. V pripade, Ze sa tak
nestane, predpoklada sa, Ze so zdpisom sthlasi. To isté plati aj pre ndmietky zhotovitela.

3. Objednivate!’ ma pravo kontroly v oblasti bezpe€nosti prace a poZiarnej ochrany a na
jeho upozornenie musi zhotovitel vykonat' okamziti ndpravu. Upozornenie
objednavateFa musi byt riadne zapisané v stavebnom denniku.

4, Objednavatel’ podas realizacie diela zvolava kontrolné dni za Gi&asti zhotovitela, prip. aj
d'algich osbb, ak je to potrebné.

CL 6
Povinnosti zhotovitel’a

L. Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim
diela, t.j. podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela®.

2. Pred zacatim prac je zhotovitel povinny na vlastné ndklady poZiadat' spravcov
jednotlivych inZinierskych sieti o vytyCenie sieti v ich sprave.

3. Polas realizdcie za vedenie pric astavebného dennika zodpoveda splnomocneny
stavbyvediici zhotovitela.

4. Zhotovitel’ sa zaviizuje preukdzatelne vyzvat’ objedndvatela na kontrolu v8etkych préc,
ktoré maji byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak
tento nie je povinny termin akceptovat. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, je zhotovitel' povinny vykonat' prehfadnti fotodokumenticiu
vykonanych prac a odovzdat’ ju objednavatel'ovi, nasledne bude zhotovitel’ pokradovat’
v tychto pracach. Ak objednavatel’ bude dodatoéne poZzadovat’ odkrytie tychto prac, je
zhotovitel' povinny odkrytie vykonat' na ndklady objednavatela. Ak sa ale pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, alebo zakryvané prace boli
vykonané vadne, hradi dodato¢né odkrytie prac zhotovitel, ktory je zéroveil povinny
odstranit’ vietky zistené nedostatky v lehote uréenej objednavatelom. Porusenie fejio
povinnosti sa povaZuje za podstatné porugenie tejto zmluvy. O kontrole préc, ktoré budu
d’al$im priebehom pric zakryté, spidu a podpi§u zdstupcovia zmhvnych stran zéapis do
stavebneho dennika.

5. Zhotovitel' prebera plnenie povinnosti objednavatel’a vyplyvajicich z podmienok
vyjadreni orgénov §tatnej spravy, spravcov sieti a G€astnikov konania.

6. Zhotovitel' bude kvalitu realizovanych pric a zabudovanych materidlov dokladovat
platnymi certifikdtmi kvality, atestami a vyhlaseniami o zhode zabudovanych
materialov.

7. Zhotovitel' znasa vietky naklady spojené srealizaciou diela (elektrickd energia,
vody,...).

8. Zhotovitel potas realizacie zodpoveda za pohyb svojich zamestnancov ako aj
zamestnancov svojho pripadného subdodavatel’a na stavenisku.
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9. Pred zadatim realiz4cie predmetu zmluvy a v stvislosti s protokoldrmym odovzdanim
staveniska resp. i podas realizicie diela je zhotovitel povinny vyhotovit' zdznam
a fotodokumentaciu zo staveniska ako aj okolitych stavieb, ktoru odovzda
objednavatelovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumenticia musi byt
v dostatognej kvalite, aby bola jasne odéitate'nd. Ak tak zhotovitel’ neurobi, a nasledne
vzniknt pochybnosti o ich stave pred zafatim pric na stavbe, plati rozhodujiice
stanovisko objednavatela.

10, Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znd$a zhotovitel' aZ do &asu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om.

11. Zhotovitel' nemé¥e poverit’ vykonanim diela ako celku int osobu. Ak poveri inll osobu
vykonanim é&asti prac (subdodavky) na diele, ma voci objednavatelovi zodpovednost’
akoby dielo vykonal sam. Zodpoveda tieZ za to, Ze prislu$né prace vykond osoba, ktora
je k tomu opravnena a podl'a osobitnych predpisov sposobila.

12. Zhotovitel' zodpoveda za 3kodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a je povinny v o
najkratiom, dohodnutom ¢ase zjednat’ napravu.

13. Zhotovitel’ sa zaviizuje pri zhotoveni diela pouZivat’ iba materialy v zmysle projektovej
dokumenticie, vykazu vymer, ktoré budi vopred odstihlasené objednavatelom, a ktoré
vyhovuju technickym 3pecifikiciam, STN a vieobecne zaviznym predpisom platnym
v dobe zhotovenia, poZiadavkém na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela
stanovene touto zmluvou.

14. Zhotovitel' preberd plnenie povinnosti Objednavatela vyplyvajicich z podmienok
ostatnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentécii inych orgénov a spraveov
sieti. V3etky vyjadrenia stanoviskd k PD mu poskytne zastupca objednavatela
elektronickou formou najskér odovzdania/prevzatia staveniska, najneskdr 5 dni odo diia
dorudenia stanoviska objednavatel'ovi.

15. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ak dielo predmetu zmluvy bude financované zo zdrojov
Environmentalneho fondu, a tak je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s
dodanym dielom kedykol'vek podas platnosti a i¢innosti zmluvy o poskytnuti dotécie,
ato opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnitf’ im vetku
potrebnii sti¢innost’,

CL7
Dokumentacia

1. Zhotovitel’ najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebnéeho diela
predloZi objednavatel'ovi na vlastné niklady dokumentaciu vyhotovent minimalne
v 3 exemplaroch, ktord bude v rozsahu:
¢ stavebné denniky z realizicie stavby,
e atesty, certifikdty, vyhlasenia o zhode/parametroch zabudovivanych
vyrobkov, strojov, zariadeni, materialov, predpisané protokoly o skuskach
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a revizie, navody na obsluhu, manualy ddrzby, zaru¢né listy, doklady
vystavené vyrobcom,, a pod.)zapis z odovzdania/prevzatia staveniska,
e zapis o odovzdani a prevzati stavby;

e doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zédkona
. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov
v zneni neskor§ich predpisov — tzv. ,vézne listky” overené opravnenou
organizaciou na likvidaciu stavebného odpadu;

¢ dokumentaciu skutoného vyhotovenia stavby -projektovii dokumentéciu so
zakreslenim vSetkych zmien podl'a skuto€ného stavu;

s fotodokumenticia priebehu realizovanych prac, v &leneni podla

jednotlivych stavebnych objektov, poloziek;

Ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do

uZivania,

2. Neodovzdanie kompletnej dokumenticie sa povaZuje za zasadni vadu, ktord brani
v prevzati a uzivani stavby.

V priebehu pracovného Gasu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.

4, Ak zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba zapi$e do stavebného dennika pracu
nad ramec zmluvy a objednavatel’ &i nim poverena osoba taky zapis podpi3e, neznamena
1o, e sa tieto price stdvaji pracami nad rdmec zmluvy. Naviac prace podliehaji platne
uzatvorenému dodatku k tejto zmiuve.

5. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zapis, pre platnost’ ktorého sa vyZaduje
jeho obojstranné podpisanie a zdznam do stavebného dennika. Zapis
z odovzdania/prevzatia staveniska je prilohou k stavebnému denniku.

6. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zadiatku realizacie diela a po jeho ukondeni
podpi%u opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapis obsahuje najma:
a) identifikadné idaje objednavatela a zhotovitel'a
b) nézov stavby — diela
¢) mené osdb opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
d) meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyvediceho
e) zaznam o tom, & bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v
zmluve, pripadne neskorsi termin s uvedenim dévodu
f) zaznam o tom, &i je stavenisko pristupné a €i je a v akom rozsahu zatazené
¢innostou tretej osoby
g) vyhlasenie zhotovitel'a, Ze stavenisko prebera
h) informicie o projekte, a to nazov projektu: , ZvpSenie energefickej
hospoddrnosti ZS Levoéskd Stard Luboviia, objekt Jeddlen a SKD* a
prideleny kéd projektu.
i) d’al8ie udaje, ak st potrebné
7. O spolodnych kontrolnych ditoch podas zhotovovania diela sa vyhotovuji zdpisy
z kontrolnych dni, pre platnost ktorych sa vyZaduje ich obojstranné podpisanie
a zaznamy do stavebného dennika. Zapisy z kontrolnych dni podpisuji opravnent
zastupcovia zmluvnych strén.

8. Zapis z kontroiného diia obsahuje najmé:
a) identifika&né Gdaje objednavatel’a a zhotovitel'a
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b)
c)
d}
e)
H
g)
h)
1)
)

nazov stavby - diela

mena osdb, ktoré sa kontrolného diia za objednavatela a zhotovitel'a zuéastnili
rozsah predmetu kontrolného diia

zdznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela

zdznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac

popis zistenych vad a nedorobkov

opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov

zéznam o pripadnych dohodnutych zmendch alebo pracach nad rimec zmluvy
dal§ie idaje, ak st potrebné.

9. Zhotovitel’ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentécie realizicie zaznamendva a
zakresl'uje vietky zmeny, ku ktorym doslo podas zhotovovania diela. Tito dokumentaciu
potvrdi svojou petiatkou a podpisom opravneného zamestnanca na kazdom doklade
dokumentacie

10. Stiéast'ou preberania diela je aj odovzdanie dokumentécie objedndvatel'ovi podla tejto
zmluvy. Neodovzdanie, netplnost alebo nepravdivest podkladov potrebnych
k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho uZivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za

neodovzdané.
CL8
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom

Objednavatelovi vo forme protokolameho odovzdania riadne a v€as dokoneného
v sidle objednavatela. Protokol bude obsahovat’ najmi, ale nie vyluéne zakladné daje

o diele:

Supis zistenych vad a nedorobkov v diele

Lehoty na odstranenie vad a nedorobkov diela

Zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k dielu vymenovanych v 1.7
bod 1 tejto zmluvy

Prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzda

a Objednavatel dielo prebera

Podpisy opravnenych Utastnikov Zmluvy

Konstatovanie, Ze difom odovzdania a prevzatia diela zaéina plynit’ zaruéna
doba

CL9
Zodpovednost’ za vady diela

1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podFa podmienok tejto zmluvy a Ze
poéas zaru¢nej doby bude spésobilé na zmluvny Gcel a bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady diela poéas zaruénej doby, ktord je 60 mesiacov.

3. Zaruéna doba zadina plynGt odovzdanim diela zhotovitePom a prevzatim diela
objedndvatel'om.

Zmluva o dielo: ,,ZvySenie energetickej hospoddrnosti ZS Levoéskd Stard Euboviia, objekt Jeddleii a

SKD“
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4, Zhotovitel’ zodpoveda za vietky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zarutnej lehoty.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotich a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou a vieobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi,

5. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zérucnej doby ma
objednavatel’ pravo poZadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamovane
vady v dohodnutom termine.

6. Ak sa ukaZe, Ye reklamovana vada je neopravitelnd, zavizuje sa zhotovitel do 30
kalendarnych dni od zistenia tejto skutoénosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet
plnenia, Ak zhotovitel’ nezaéne odstraiiovat’ opravnene reklamované vady v dohodnutom
termine, je objednavatel’ oprdvneny po marnom uplynuti terminu odstrénit’ vady sam
alebo inyim zhotovitel'om na naklady zhotovitela.

7. Objednavatel’ teda méZe reklamovat’ vady diela bez obmedzenia Casu pocas celej
zaruénej doby. Pripadné reklamdcie je objednévatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitela
pisomne najneskér do 14 pracovnych dni ode diia, ked’ vadu zistil, najneskér viak
podas trvania zaruénej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady
diela musi objednévatel’ uskutodnit’ pisomne, inak sa nail neprihliada. Uplatnenie vady
diela musi obsahovat’ struény opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

CL 10
Zanik zmluvy

1. Zmluva zanika:

a) dohodou,

b) odstipenim od zmluvy zo strany objednavatela, v pripade ak neddjde k podpisu
a ndinnosti zmluvy medzi poskytovatelom podpory a prijemcom podpory v ramci
projektu: ,,Zvy3enie energetickej hospodarnosti Z8 Levodska Stard Cuboviia, objekt
Jedaleti a SKD“

¢) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy.

2. Podstatnym poru$enim zmluvy sa rozumie najmé ak:

a) zhotovitel’ neakceptuje pisomni vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak mérne uplynie dodatoéne
stanovend lehota na plnenie,

c¢) zhotovitel nie je schopny pinit zmluvny zavizok. Za stratu schopnosti
zhotovitela plnit’ zmluvny zavdzok sa povaZuje nespdsobilost’ zhotovitel'a aj
napriek pisomnej vyzve vykonavat' dielo dohodnutym spdsobom (po strénke
kvalitativnej, technickej, organizacnej).

3. Zhotovitel m&ze odstapit’ od zmluvy pokial’ objednévatel’”
a) je vomeSkani s uhradou faktiry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote
splatnosti.

4. Odstipenie od zmluvy musi mat’ pisomnG formu a musi byt preukazatelne dorutené
druhej zmluvnej strane. Uginky odstGpenia od zmluvy nastani diiom dorucenia
pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane. Uéinky odstiipenia nastanit aj diom,

Zmluva o diclo: ,ZvySenie energetickej hospoddrnosti Z8 Levoéski Stard Lubovita, objekt Jeddileit a
S [13
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ktorym ho adresat odmietol prevziat’ alebo diiom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie
o odstlipeni vratené ako neprevzaté, i ked' sa adresét o tom nedozvedel.

5. Na mo#né odstipenie od zmluvy musi predchadzat’ pisomné upozomenie na moznost’
odstlipenia s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov.

6. Zhotovitel je povinny pri pripadnom okamzZitom odstipeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpedenia diela, aby nedoslo k jeho
zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpetit’ vykonanie préc, ktoré
neznesu odklad a mohli by poskodit’ zaujmy objednévatela.

7. V pripade odstiipenia od zmluvy ktoroukofvek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava na
dovtedy zrealizovani a zaplatenii Gast’ diela prechédzaj na objednévatel’a.

ClL 11
Zaveredné ustanovenia

1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat' len formou
pisomného dodatku k zmluve, odsihlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami.

2. Obsah tejto zmluvy je moZné menit alebo dopliiat’ len po vzajomnej dohode obidvoch
zmluvnych strén, a to formou oéislovanych pisomnych dodatkov v silade s § 18 ZVO,
okrem pripadov:

s Zmena $tatutdrneho organu zmiuvnych stran
e Zmena sidla zmluvnych strin
¢ Zmena bankového spojenia zmluvnych stran

3. Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzijomné vzt'ahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona &, 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi
veobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

4, Tato Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a ti¢innost’ po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:

- zvergjnenie zmluvy v Centralnom registri zmlav v sulade s § 47a ods. 1 zdkona
&. 40/1964 Zb. Ob&iansky zakonnik v zneni neskor3ich predpisov a v spojeni § Sa
zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zédkon o slobode informécif) v zneni neskorsich predpisov
- doruéenie kladného vysledku postdenia Ziadosti o poskytnutie podpory formou
dotéacie z prostriedkov Environmentalneho fondu, na zéklade 2026 Specifikacie
ginnosti podpory formou Dotdcie, Oblast: ZvySovanie energetickej alinnosti
existujiicich verejnych budov (L)}

5. Zmluvaje vyhotovena v piatich exempldaroch, tri vyhotovenia pre objednévatel'aa dve
vyhotovenia pre zhotovitel'a.

6. Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, Ze suhlasia s celym obsahom zmluvy,
budti dodr¥iavat’ vSetky ustanovenia podas jej platnosti, Ze si tito zmluvu pred
podpisanim riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraju podla ich pravej a
slobodnej vole, nie z donttenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre
jednu alebo druhi stranu.

Zmluva o diclo: ,Zvyfenie energetickef stpoda’r{nasti ZS8 Levodskd Stard Inboviia, objekt Jeddleii a
SKD“
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7. Vietky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne i¢inky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami dorudenymi doporudene poStou na adresy uvedene
v tejto zmluve. Pisomnost’ sa povaZuje za dorufeni ditom v ktorom ju adresit prevzal
alebo odmietol prevziat, alebo na treti pracovny defi o do diia podania na poste, ak sa
uloZend zasielka zasland na adresu podla predchiddzajicej vety wvrdtila spif
odosielatel'ovi i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

8. Prilohy: Priloha £.1 — Rozpocet
] f,
f
V Starej Cubovni, diia 7’?0926 V Starej Lubovni, dila 49’(%/26
/ /
Obj E Z
PhDr. L“i.IDOS ‘Tomko Purs. muvve x v
primdfor mesta konatel spolocnosti
!
izby
1.8.p.

v

i
Y :
= i

=
@

.

%

e

W

Zmluva o dielo: ,ZvySenie energetickej hospodirnosti ZS8 Levoéskd Stard Luboviia, objekt Jedileri a
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Priloha ¢. I - Rozpodet

Zmluva o diclo: ,, ZvySenie energetickej hospoddrnosti ZS8 Levodskd Stard Duboviia, objekt Jeddleri a
SKD«
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. Zvysenie energetickej hospodéarnosti 25 Levodska Stard Luboviia,
Nazov stavby objekt Jedaled a SKD JKSO
Nézov objektu ECO
Miesto Stard Luboviia
1Go IS DPH
Chjednavatel Mesto Stara Lubovia, 064 01 Stara Luboviia
Projektant STAVARCH, s.r.0., Stara Lubovria
Zhotovitel Verejnoprogpesng sluZby Stara Lubovda s.r.o., r.s.p.
Spracoval
Rozpocet Sisfo Dna CPV
I | |9.4.2025 chA
Merné a nicelové jednotky
Podel Naklady { 1 m.j. Patet ¢ Naklady /1 mj. Pacet Naklady f 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady vEUR
A Zékladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpottové naklady
1 HSV Dodavky 88 270,11 | 8 Prica nadtas I 0,00 [43 VRN 1 0,00
2 ‘Montaz 131 517,86 } 9 Bez pevne] podl. . 0,00 | 14'VRN 2 0,00
3 PSSV Dodavky 99 943,28 [ 10 Kuntarna pamiatka 0,00 [15 VRN 3 0,00
4 iMontéi 337642011 0,0C |16 VRN 4 0,00
5 "M*  Dodavky 103 185,75 ‘!TEVRNS 0,00
6 Mantaz 23 287,00 18°VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN (. 1-6) ] 479 968,20 | 12 DN {r. 8-11) 19'VRN {r, 13-18) 0,00
20 HZS 2 264,24 | 21 Kompl. &innost 0,00 22 Ostatné naklady 1318,25
Projektant b Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 483 550,69
Datum a podpis Pegialka 24 DPH 5,00 % z 483 550,69 24 177,53
Objednavatel o
25 Cena s DPH (r. 23-24) 507 728,22
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Petiatka
Zhotovitel 26 Dedavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a pedpis Petiatia 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. 7vySenie energetickej hospodarnosti Z5 Levoéska Stara Luboviia,
Nazov stavby objekt Jedaled a SKD KSO
Nazov abjekiu Jedalef a SKD ECO
Nazov dasti Zateplenie obvodového plasta - Stavebna cast' Miesto Stara Luboviia
[[ef0] 1€ DPH
Objednavatel IMesio Slara Luboviia, 064 01 Stard Lubovia
Projektant STAVARCH, s.ro., Stara tubovha
Zhotovitel Verejnoprospesné sluzby Stard Luboviia s.r.o., r.s.p.
Spracoval
Rozpotet Cisle Diia CPV
| | Joaaoes ] CPA
Merné a Ocelové jednotky
Podet Naklady / 1 m,j. Poget Naklady / 1 m.j. Podet Naklady /1 m.j.
0 6,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady vEUR
A Zikladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C ‘VedFajie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky 78 599,82 | 8 Praca nadaas 0,00 [13 625 1 0,00
2 Monta# 59 540,34 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14, Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 3 518,46 | 10 Kulttrna pamiatka: 0,00 |15 StaZené podmienky i 0,00
4 ;Montaz 2297,01 |11 0,00 | 46 Vplyv prostredia ‘ 0,00
5 "M"  Dadavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6. ‘Mantaz 0,00 8 VRN z rozpoétu 0,00
7 ‘ZRN (r. 1-6) 143 955,63 |12 DN {r. 8-11) 19 VRN {r, 13-18) 0,00
20;HZS 0,00 [ 21 Kompl, €innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant 3] |Celkové naklady
23 Siet 7, 12, 19-22 143 955,63
Datum a podpis ‘Potiatka 24IDPH 5.0 %z 143 955,63 7197,78
Objednavatel o '
25-Cena s DPH {r. 23-24) 151 153,41
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pediatka
Zhotovite! 26 Dodavky zadévalela 0,00
27 Klzava doloZka 0,00
Détumn a podpis Pedlatka 28 Zvyhocnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Zvyienie energetickej hospodarnosti Z5 Levoéska Stard Puboviia, objekt Jeddled a KD
Objekt: Jeddlefia SKD

Cast":

Objednavatel:

Zateplenie obvodového plasta - Stavebna &ast’

Mesto Starad Luboviia, 064 01 Stara Lubovia

Zhotovitel: Verejnopraspesné sluZby Stara Luboviia s.r.0., rs.p.
Miesto: Stard Lubovia

Spracoval:

Datum: 09. 4. 2026

o} Kad paloZky Papis MJ M;TEE;D e dﬁoE&ivé Cena celkom Hg:;g;sl
HSV Prace a dodavky HSV 138 140,16 246,506
1 Zemne prace 5 237,15 0,017
Rezobaranie dlaZby pre pesich, z beténovych dosiek, -
1 113106122.8 0,240001 m2 76,000 1.76 133,76 0,000
Qdstrénenie krytu v ploche do 200 m2 z betdnu prostého, hr.
2 1131071318 vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 20,600 28,07 561,40 0,000
3 132201202.8 Vykop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 od 160 do 1000 m3 m3 135,000 15,50 2 092,50 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnens| ceste 2
horniny tr.1-4 v mnoZstve do 100 m3 na vzdialencst do 1000
4 162301102 m md 135,000 3,30 445,50 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenci casle 2
horniny tr.1-4 v mnoZstve do 100 m3, priplatok k cene za
5 162501105 kaZdych dalich a zadatych 1000 m m3 270,000 0,41 110,70 0,000
<] 171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 138,620 0,77 107,51 0,000
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hemin 1aZ 4 bez
prehodenia sypaniny so zhutnenim po vrstvdch (napr.
1751012015 Sirkodrva B-16mmy} m3 45,000 22,92 1031,40 0,000
181201101 Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 bez zhutnenria m2 114,600 0,31 35,53 0,000
Rozpresiretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,
9 181301102 plocha do 500 m2,5wr.150 mm m2 220,000 142 31240 0,000
ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine alebo na
10 180402111 svahu do 1:5 m2 550,000 0,52 286,00 0,000
11 QG57211200 Travove semenc - parkovs zmes kg 16,500 7.30 120,45 0.017
2 Zakladanie 177,87 0,035
Zhotovenie vratvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
12 289971211.8 do1:5, Sirky od D do 3 m {ckapovy chodnik) m2 97,200 0,62 60,26 0,003
Geolextilia polypropyléncvd netkana 300 g/m2 {okapovy
13 693110004500.5  |chodnik) m2 106,920 1,10 117,61 0,032
5 Komunikacie 474132 137,678
14 181101102 Uprava plane v zarezoch v horaine 1-4 so zhutnenim m2 76,000 0,54 40,50 0,000
Podklad zo 8irkodrviny s rozprestrenim a zhulnenim, br.po
15 5848011125 zhutreni 40 rmm, £.r.4-8mra m2 66,000 1,80 118,80 5,282
Podklad zo $trkedrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
16 564861111.8 zhutneni 200 mm, fr.8-16mm mz2 66,000 6,07 400,62 24,473
Podklad zo &trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po
17 564871111.5 Zhwtneni 250 mm, fr.0-63mm mé 131,200 746 978,75 60,570
Podklad z vymyvaného dunajského Strku 16/22 hr.300 mm
18 5649721218 {okapovy chodnik) m2 42,800 18,86 807,21 30,398
19 596911112 Ktadenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 m2 66,000 13,10 864,60 7,392
Zamkova diaZba hr. 6cm mrazuvzdorna, odlien
20 5921951020 sivitmavosivy m2 £9,300 22,08 1 530,84 9,563
6 Upravy povrchov, pedlahy, osadenie 100 239,43 38,422
Zakryvanie vypinl vnitornych okennych otvorov, predmetov a
A 6510991111.5 kenatrukeii m2 440,380 241 1061,32 0,084
22 622460121 Priprava podkladu stien adhézny mostiik (presahy siriech) m2 37,100 2,36 87,56 0,009
Kordakiny zateplovaci systém pre extrémne tmavé fasady 2
minerélnej viny br. 5¢ mm, skrutkovacie kotvy (presshy
23 625251011.5 siriech)} m2 37.100 74,76 277360 0,808
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5 . Mnozsivo Cena Hmotnost
[o} Kod poloZky Popis MJ celkom jednatiava Cena celkem celkem
Vankajsia omietka stien tenkovrstvova, minerdlna
samodistiaca, totena, hr, 2 mm (tmavy odtien) so zakladnym
24 6224610131.8 penetradnym naterom pod omielky m2 37,100 17,75 558,53 0,134
Kontakiny zateplovaci systém z minerdinej viny hr. 200 mm,
skiutkovacia kotvy, s presietkavanim 2 prisiuSenstvom
25 625250713, (Startovaci profil, ity a ped.) m2 666,809 85,63 57 098,85 26,526
Vonkaidia omietka stien tenkovrstvova, mineraina
{samotistiaca, 1o¢ena, hr. 2 mm (svelly odtiefi) so zakladnym
26 622461013.5 penelraGnym naterom pod omietky m2 692,050 17,75 12 283,89 2,505
QOchrana gistenie a sandcia kontrukeli, vyrovnavacia malla
na jemné opravy.rep vyspravka, hr. 10 mm {priprava
27 622463271 podkladu, reprofifacia v celej scklovej oblasti) m2 195,000 27,24 5333,16 4,116
Kontaktny zateplovaci systém soklove] alebo vodou
namahanej Gasti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy s
28 625250556.5 prasietkovanim a prisluienstvom m2 229,720 74,92 17 210,62 3,591
Vonkaj$ia omietka stien pastovitd dekorativna mozaikova so
20 622461281.5 z&kladnym penetradénym naterom pod omietky mz2 105,600 35,34 373190 0,653
8 Rirové vedenie 120,04 0,000
l.okalna dprava kanalizacného PVC-U potrubia hladkého
viacvrstvového SN8 DN 100-125 vratane tvaroviek z ddvodu
a0 871266000 zaleplenia v soklove] oblasti (D+M) m 4,000 30,01 120,04 0,000
9 Ostatné kon&trukcie a prace-blranie 24 964,55 70,354
Osadenie zahonoveho atebo parkového obrubnika beton,, do
31 9165811128 16Zka z bet. pros. fr. C 16/20 s botnou oporou m 121,500 9,63 1170,05 11,971
32 592170001800.8 |Obrubnik parkovy, ix§xv 1000x50x200 mm, prirodny ks 122,715 293 358,58 2,822
Rezanie existujliceho beténového krytu alebe podkladu hibky
33 919735124.5 nad 150 do 200 mm m 16,000 18,25 292,00 0,001
MonlaZ le§enia fahkeho pracovného radovéhe s podiahami
34 941943041.5 Zirky nad 1,00 do 1,20 m, v¥dky do 10 m mz2 1 080,000 3,77 4 071,60 27.778
Priplatok za prvy a kaZdy dalsi i zataty mesiac pouZitia
le3enia lahkého pracovného radavého s podlahami Sirky nad
35 941941291.5 1,00 do 1,20 m, vyEky do 10 m m2 2 160,000 1,84 397440 0,000
DemontaZ leSenia fahkéhe pracovaého radového s
36 941941841.8 podlahami &irky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do 10 m m2 1 080,000 2,54 2743,20 27,778
7 953995412 Profit so siefovinou s priznanou okapnickou m 52,000 2,72 144,44 0,004
Baranie prieSok z tvérnic aleba prieckoviek hr. doi50 mm, -
38 962031135 0,11500t {cbmurovka) m2 64,800 541 350,57 0,000
OtlEenie omietok lachtenych a pod., vorkajsich
3g 978036191 brizolitovych, v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 67,200 3,76 252,67 0,000
Qdsekanie a odobratie obkladov stien z obkiadadiek vratane
40 978059531 pedkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t (Kabrinec) m2 128,400 3,61 463,52 0,000
Qdsekanie a odstranenie izolacle lepenkove] zvislej, -
41 978071211 0,07300t m2 72,000 8,98 646,56 0,000
42 979013112.8 Zvisld doprava, vybiranych hmat na vysku do 3,6 m 1 47,539 17,19 817,20 0,000
Priplatok k cene za kaZdych dalsfch | zadatych 3,5 m visky
43 9790%3119.8 nad 3,5 m pre zvisli dopravu vyburanych hmot t 47,539 2,34 911,24 0,000
44 979081111 Qdvoz sutiny a vybadranych hmdt na skladku de 1 km t 47,530 17,20 817,67 0,000
Odvoz sutiny a vybdranych hmdt na skladku za kazdy daisf 1
45 878081121 km t 47,530 0,50 23,77 0,000
Vnitrostaveniskové doprava sutiny a vybiranych hmot do 0
46 979082111.8 m t 47,539 14,92 709,28 0,000
Vnitrostaveniskova doprava suliny a vyburanych hmot za
47 979082121.5 kaZdych dalSich 5m t 475,390 1,68 798,66 0,000
Poplatok za skladku - iné odpady zo stavieb a demoldcii {17
48 979089612.8 09}, ostatne t 47,539 151,90 722117 0,000
99 Presun hmét HSV 2 659,80 0,000
Presun hmdt pre budavy (801, 803, 812), zvisla konslr. z
1] 888011002.8 tehal, tvarnic, z kovur vySky do 12 m t 245,506 10,79 2 659,80 3,000
PSV Prace a dodavky PSV 5 815,47 1,227
711 lzolacie proti vode a vihkosti 569514 1,227
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c. Kéd polozky Popis i jedﬁs{;iva Cena celkom it
Zhotovenie izoldcie proti zemnej vlhkosti na zvislej plache

50 711113312.8 naterom z kryStalicke] izofacie 2x m2 127,750 6,30 804,83 0,000

51 245640000100.5 |Hmola hydroizofacna kryStalicka kg 229,950 4,18 $61,19 0,230
1zoldcia proti Zemnej vihkosti s protiradanovou odolnestou
nopovou HDPE {aliou hrobky 0,5 mm, vy$ka nopu 8 mm

52 7111421018 zvista (O+M). Nopova folia s geotextiliou m2 117,260 3.84 450,28 0,258
lzolacia proti flakovej vode {D+M), protiraddnova, stierka
hydroizolaéna bitimenova, zvisla zo system. vystuZ sietkou +

53 7114114318 penetrécia padkladu (kempatibilna z EPS, XPS) m2 88,000 3547 312136 0,739
Ocistenie povrchu betdnu vysokotlakym vodnym zariadenim

54 71712016 do 200 barov m2 127,750 2,37 02,77 0,000
Presun hmat pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 6

55 998711102.5 do1Zm t 1,227 44,59 54,71 0,000

721 Zdravotechnika - vnitorna kanalizécia 120,33 0,000

Montaz a dodavka univerzaineho lapaga strednych splavenin
plastovehe z PP s klbom, lapacim koSom a zépachovou

56 721242130.5 uzavierkou DN 110/125 ks 3,000 40,11 120,33 0,000
Celkom 143 955,63 247,733
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KRYCI LIST ROZPOCTU

: Zvyienie energetickej hospodarnosti Z5 LevoEskd Stara Luboviia,
Nazov stavhy objekt Jedaler a SKD JKSO
Nazov objeklu Jedaleft a SKD ECO
Nazov dasti Zateplenie strefndho plasta - Stavebna cast’ Miesto Stara Luboviia
10 i€ DPH
Objednévatel Mesto Stara Luboviia, 064 01 Stard Lrbovia
Projekiant STAVARCH, s.r.o., Stara Lubevia
Zhotovitel Verejnoprospedné siuzby Stara Luboviia s.r.o., r.8.p.
Spracoval
Rozpoéet dislo Dria CPv
| I |9.4.2026 | CPA
Merné a O¢elové jednotky
Podet Naklady / 1 m,. . Poiet Naklady /1 mj, Potet Naklady / T mJj.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Reozpodétove naklady vEUR
A Zakladné rozp. ndklady B  Doplnkové naklady c 'VedFajsie rozpodtové naklady
1 HSV  Dodavky 5325,05 | 8 Pracanadéas 0,00 |13 GZS§ 0,00
2 ;Montaz 52 351,74 | @ Bez pevngj podl. 0,00 | 14:Projektové prace 0,00
3 PSY  Dodavky 36 074,37 § 10 Kultdrna pamiatkai 0,00 1513t‘aiené podmienky | 0,00
4 Montaz 19 578,75 | 11 0,00 |56 Vply prostredia : 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoitu 0,00
7 ZRN(r. 16} l 113 329,91 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl, &innast 0,00 |22 Ostatng nakiady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Saget 7, 12, 19-22 113 329,91
Datum a podpis Patiatka 24 DPH 500 %z 11332991 5 666,50
Objednavatel' ! B
25 Cena s DPH {r. 23-24) 118 996,41
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27 Klzavé doloZka 0,00
Détum a podpls Pediatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ZvyEenie energetickef hospodarnosti Z§ Levo&ska Stard Luboviia, objekt Jedaleii a 3KD

Objekt: Jedalen a SKD

Cast:

Zateplenie streSného plasta - Stavebna cast’

Objednavatel: Mesto Stara Luboviia, 064 01 Stara Lubovha
Zhotovitel: Vereinoprospedné sluZby Stara Lubevia s.r.o., r.s.p.
Miesto: Stara Luboviia

Spracoval:

Datum: 9.4, 2028

5 ] Mnozstvo Cena Hmolnost’
C. Kéd polozky Papis MJ celkam jdnotkovd Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 58 061,93 86,148
3 Zvislé a kompletneé konstrukcie 2 894,21 16,269
Alikova domuarovka hr. 300mm z presnych pdrobet. tvdenic
1 311275702 pevnostngj rady P4 na lepidlo PORFIX {300x250x500) ml 17,100 163,84 2 801,66 15,513
Podmiirovka padsady bodového svetlika z pérobetanovych
2 346271118R tvarnic hr. 150 mn P2-500 hladkych m2 2,500 ar.02 92,55 0,757
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 796,58 69,658
Priprava vnltarného podkiadu stropov penatréciou
3 611460121 zakladnou m2 5,000 3,84 19,20 0,001
Vhitorna emietka siropov zo suchych zmesi, s rohovnikmi a
4 611464256 prisku§enstvom m2 5,000 10,87 54,35 0,069
5 612460121 Priprava vautornégho podkiadu stien penetrdcicu zakladnou 2 2,000 2,50 5,00 0,000
Vonkajgia omiatka stien tenkovrstvovd, mineralna
samoéistiaca, tofend, hr. 2 mm (imavosivy odtien) so
6 612464272 zékladnym podkladnym naterom (presah striech) m2 33,150 13,97 463,11 0,108
Vnutornad omistka slien zo suchych zmesi, s rohovnikmi a
7 612467186 prisludenstvom m2 2,000 9,29 18,58 0,028
8 621465701 Priprava vonkajsieho podkladu Adhézny mostik m2 33,150 3,13 103,76 0,012
Kontaktny zateplovaci systém z minerainej viay br. 50 mm
skrutkované kotvy s presietkovanim & prisjusenstvom
] 625251713.5 (presahy striech) m2 33,150 39,55 1311,08 0,553
Nasyp - ochraana kiycia vistva z prangho kameniva 16-
10 531571015.8 32mm s utiaéenim a urovnanim povrehu pre ploché strechy |m3 37,500 75,24 2 821,50 68,888
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 49 441,60 0,221
11 776980106 Vysavanie podkiadu pred kladenim skladby strechy m2 393,000 0.98 385,14 0,000
Leenie [ahké pracovné pomocng, s vyskou lesenove)
12 [941955001.5 podlahy do 1,20 m mZ 35,000 4,19 146,65 0,054
Ledenie lahké pracovné v schodisku plochy de 6 m2, 5
13 941955102.5 vyikou leSefiovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m mZ 18,000 10,68 192,24 0,115
14 952902110 Gistenie podkladu zametanim m2 393,000 0,17 66,81 0,600
Chem. kotva pre taZké kotvenie dreveného tramu do B
kongtrukeie oc, pozink kotev,sksutka M12/300-500 podfa
15 |959941141R potreby. ks 62,000 11,12 689,44 0,053
Buranie muriva alebo vybiranie civorov plochy nad 4 m2
nadzakladovéhe z tehal palenych, vapenopieskovych,
16 962032231 cemeniovych na maltu, -1,90500t m3 15,100 2263 341,71 0,000
Bitranie podldh z pérobeténu hr. 86mm, v sireSnych
17 |965031120R konstrukciach, -0,043001 m2 592,000 1.41 975,72 0,000
Buranie podlah z tehal, bez 162ka,bez ohladu na vypli
&kar kladené na plocho hr.60mm v stre$nych kondtrukciach,
18 965031121 -0,12200t m2 373,000 1,66 615,45 0,000
Buranie pedkladov poterov hr.do 40 mm, s rabicovym
19  |965044121 pletivorn v siresnych konste,, - 0,09000t m2 373,000 9,03 338819 0,000
Qdstranenie nasypu pod podlahami alebo na strechach,
hr.de 100 mm, expandovany stavebny perlit hr. 100mm -
20 |965082918R 0,13500t m3 37,300 13,06 487,14 0,000
Odstranenie nasypu pod podlahami alebo na sirechach,
hr.do 30-70 mm, stavebna Skvara s jemnym Strkom, -
21 965082520 1,400001 m3 15,850 13,06 208,31 0,000
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. . \ MnoZstvo Cena Hmoinost
&. Kod poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom cetkom
Odstranenie nasypu pod podiahami alebe na strechach,
hr.do 60-140 mm, stavebna Shvéra s jemnym Strkom, -
22 |965082930 1.40000t m3 5,400 10,92 £8,97 0,000
Vybdranie otvoru v siropoch Zelezobet,, alebo z dutych
23 972055691 prefabr. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, -2,10000t m3 0.500 185,48 9275 0,000
24 978013112.8 Zvisla doprava, vyburanych hmét na vysku do 3,5 m £ 189,328 17,19 325455 0,000
Priplatok k cene za kazdych dalSich i zagatych 3,5 m vy3ky
25 |979013119.8 nad 3,5 m pre zvisli dopravu vybiranych hmt t 189,328 234 443,03 0,000
26 |979081111 QOdvoz suliny a vybiranych hmét na skiddku do 1 km H 189,328 17,20 3 256,44 0,004
Qdvoz suliny a vybiiranych hmét na skiddku za kaZdy dalsi
27 |979081121 1 km H 189,328 0,50 94,66 0,000
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét do 10
28 |979082111.8 m t 189,328 14,92 282477 0,000
Vnutrostaveniskova deprava sutiny a vybaranych hmét za
28 }979082121.5 kaZdych dalsich 5 m 1 1893,250 1,88 3 180,71 0,000
Poplatok za skladku - iné odpady zo stavieb a demolacii (17
30 [979089812.5 09), ostatné 1 189,328 151,90 28758,92 0,000
99 Presun hmot HSV 929,54 0,000
Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla kondtr, 2
31 998011002.5 tehal, tvarnic, z kovu vyiky do 12 m t 86,148 10,79 929,54 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 55 267,98 8,536
712 lzolacie striech, poviakové krytiny 23 125,60 2,121
Zhotovenie parozébrany pre strechy ploché do 10° s
32 712290010 prefepenim spojov m2 406,000 0,76 308,56 0,000
Parczakbrana PE hr. 0.2mm s prelepenim spojov (eca
33 |28323000730R 200g/n2) m2 466,900 0,60 280,14 0,089
Odstranenie poviakove; krytiny na strechach plochych 10°
34 |712300831 jednovrstvovej, -G,00600t m2 373,000 0,92 343,16 0,000
Odstranenie poviakovej krytiny na strechach plochych 10°
35 |712300833 {rojvrstvovej, -0,01400¢ m2 393,000 1,16 455,88 0,000
Qdsiranenie pavlakovej kryliny na strechéch plochych do 10°
36 |712300834 kaZdé dalsie vrsivy, -0,00800¢ m2 1 144,000 0,11 125,84 0,000
Zhatavenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-
P féliou poloZenou volne pre pritazent skladbu so zvarenim
spoju, kompletizovany systém vratane prisiuSenstva,
a7 [712370050.8 kotvenia, pasikov a uholnikav m2 406,000 7,38 2996,28 0,000
Hydroizolagny pas z folie PVC-P s UV odolnosfou hr. 2,0mm
imavodeda, koempletizovany systém vralane prisludenstva,
38 28322000230R kotvenia, pasikov a uhofiikov, féllz vhodna pre stredné FVE |m2 487,200 18,45 7 527,24 1,072
38 712973240 Detaily k PVC- fdliam osadenie vetracfch kominkov ks 7,000 7.04 44,28 0,000
Systémova vetracia hlavica vytstenia odvelrania nad
40 28377000400R sirechu pre napojenie strednef PVC folie, komplelizovana ks 1,000 11,04 11,04 0,000
Systémové velracia hlavica vyiistenia odvelrania splask.
kanalizécie nad strechu pre napofenie strednej PVG fblie,
41 42872000130R kompletizovand ks 6,000 16,70 100,20 0,004
42 712873410 Detaily k termoplastom vieobecne, kdtovy uholnik m 180,000 7,89 1438,20 0,005
Oplechovanie z poplastovaného HPF plechu pre napojenie
PVC stre¥ngj folie, odkvapov r.5. 250 mm, odtief antracit,
43 712973890.5 vralane doplnkov, prisluSenstva, kotvenia m 76,000 25,43 193268 0.119
Oplechovanie z poplastovaného HPP plechu pre napojenie
PVC stresnej folig, odkvapov r.5. 330 mm, odtiefi antracit,
44 712973895.8 vratane doplnkov, pristuenstva, kotvenia m 57,000 27,28 155486 0,020
PoloZenie gectextitie vedorovne alebo zvisla na strechy
45 |712990040 ploché do 10° m2 [ 1641,000 0,83 1362,03 0,000
46 693110001200 Geotextilia polypropylénova PP 3009/m2 m2 1 887,150 1,00 1 887,15 0,755
Detaily k termoplastom vSeobecne, osadenie kitovy uholnik
z hrubopoptastovaného plechu vyEky 100 mm (osadenie
47 |712973420.8 kagirkovej lidty} m 51,000 13,18 672,18 0,035
Systémovy perforovany L-profil v.100mm {kadirkova fista)
pre vymedzenie skfadby ext. zel. strechy a pre navarenie
48 55343000560/ strednaj félie, vratane dopinkov a prislusensiva m 51,000 18,67 652,17 0,021
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. MnoZstvo Cena Hmotnost
. Kod poloky Popis MJ celkom iednotkova Cena celkom calkom
Vykonanie iskrovej skusky striech z povlakovych krytin,
49 |712950400.8 nevodivych folii m2 1 597,000 0,57 910,29 0,000
50 7128560405.3 Vykonanie ihlovej skigky striech z poviakovych krytin, folii  [m2 406,000 0,29 117,74 0,000
Presun hmét pre izoldciu poviakovej krytiny v objektach
51 998712102.8 vySky nad 6 do 12 m t 2,121 4742 100,58 0,000
713 Izclacie tepelné 22 338,58 4,000
Mentaz tepelne) izolacie siriech plochych do 10°
52 |713142151 polystyrénom, jednovrstvova kiadenymi volne m2 762,000 1,99 1516,38 0,000
Tepelna izoldcia pre plochu strechu, EPS-1508 hr. 150mm
53 |283720009250 R= 4,25 m2K/W m2 777,240 14,96 11 627,51 2,666
Moniaz tepelnej izolacie striech plochich do 10° spadovymi
54 713142160 doskami z polystyrénu v jednej vrstve mz2 381,000 2,23 849,63 0,000
Tepelné izofdcia pre plociu strechu, EPS-1505 spadové
55  |28376000756C dosky hr. 20-200mm m3 41,910 158,682 & 648,18 1,027
Meniaz tepelng] izalacie na atiku minerainou vinou
56 713144060 prikotvenim m2 47,000 68,71 315,37 0,006
Tepelna izokicia pre plochu sirechu, dosky z miner. viny
57 631440028300 70kPa hr. 100mm, vrétane doplnkov a pristudensiva m2 47,940 24,85 1191,31 0,302
Presun hmét pre izoldcie lepelné v objektoch vyiky nad 6 m
58  [998713102.8 do12m t 4,000 47,55 190,20 0,000
762 Konstrukcie tesarske 2 609,20 1,587
MontéZ kotevnych Zeliez, priloziek, patiek, tahadiel. s
53 |762311103 pripojenim ¥ drevene] kanstrukeii ks 28,000 3,12 87,36 0.008
8ys. spaj. oc. prvok - uholnik trémoviifuholnik spojovaci §
60 377199000535R upravenim ubla cca 5° min. rozmer 140x140/160 ks 28,000 3,09 86,52 0,000
MontaZ spadovych klinov, alebo hranclov pre rovné strechy
61 762361114 z reziva do 120 cm2 m 145,000 2,89 418,05 0,000
62 60542000010R Dravany hrano! hibkovo impregnovany m3 1,242 278,78 348,24 0,621
Spojovacie prostriedky pre viazané kenStrukcie krovoy,
debnenie a latovanie, nadstredné konstr., spadové kliny -
63 762395000 svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruly m3 1,114 36,11 40,23 0,026
Oblozenie siropov, atik alebo stre$nych podhladov z dosisk
64 762421315R 05B4 skrutkovanych na pero a drazku hr. dosky 22 mm m2 78,000 18,78 1464,84 0,916
Spojovacie prostriedky pre oliStovanie $kar, obloZenie
65 |762495000 stropov, sire8nych podhfadov a stien - klince, zavrtky m2 78,000 0,78 60,84 0,019
Presun hmbdt pre konstrukecie tesarske v objektoch vysky do
66 |998762102.5 12m t 1,587 65,61 104,12 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 2181,78 0,367
Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu odfied RAL
7018, pododkvapové Stvorhranné r.5. 400 mm, s hakmi,
87 764351405 celami, rohmi , vrdtane dopinkov a prisluienstva m 15,000 24,14 362,10 0,069
Zlaby z pozinkovaného farbeného PZ{ plechu odtiefi RAL
70186, pododkvapové Stvorhranné r.5. 500 mm, s hakmi,
68 764351407 ¢elami, rohmi , vratane deplnkov a prislu$enstva m 36,000 26,16 941,76 0,237
DemontaZ Ztabov pedodkvapovych polkruhovych so
69 |764352810 sklonom de 30st. 15 330 mm, 5 doplnkami -0,00330t m 51,000 ¢.89 45,39 0,000
Kotlik Stvorhranay z pozinkovaného farbeného PZF plechu
odtiefi RAL 7016, pre pododkvapove EHaby rozmerov
70 764359431 250x250x 100 mm, vralane doplnkov a prisluSensiva ks 3,000 32,35 97,05 0,014
DemontaZ kotlika kénického, so sklonom Zlabu do 3051, -
71 764359810 0,00110t ks 3,000 1,89 567 0.000
Demonta2 cplechovania mdrov, odkvapov a nadmuroviek r$
72 |764430840 od 330 do 500 mm, -0,00230t m 114,000 1,18 140,42 0,000
Zvodové riry 2 pozinkovaného farbeného PZf plechu odtien
RAL 7016, kruhové priemer 100 mm s objimkami. kolenami,
73 764454453 vratane dopinkov a prisludenstva m 23,000 23,21 533,83 0,046
DermontaZ odpadovych rdr kruhovych, s priemerem 120 mm,
74  |764454802 s doplnkami -0,002B5t m 23,000 0,82 20,47 0,00¢
Presun hmat pre konstrukcie kfampiarske v objektoch vysky
758 |998764102.8 nad édoi2m t 0,367 95,62 35,09 0,600

Strana 10 z 32



. . MnoZstvo Cena Hmotnast
c. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
766 Konstrukcie stolarske 614,50 0,035
Maoniaz stropnych skldpacich schodov, vralane dopinkov a
76 766231001 prislusenstva ks 1,000 37,68 37,68 0,000
15/8K - Pdjdne schody vratane prisfusensiva EI30.71 poZ.
odolnost’ E1-30 zateplené 1300x700mm, schody, vratane
77 §71233000101R dopinkov a pristusenstva ks 1,000 574,94 574,94 0,035
Presun hmot pre kongtrukcie stolarske v objekioch vysky
e {998766102.5 nad 6 do 12 m t 0,035 53,71 1,88 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 4 261,05 0,415
MonlaZ stre§ného svetlika manualne otvaravého do plochej
79 |767310020 strechy ks 1,000 284,82 284,62 0,000
Bodovy stresny svellik komplefizovany vratane
prisluiensiva, obdiEnikovy,kupola tepelnoizoladné zaskienie,
svetlost: 78x120 cm, vonic, rozmer: 95x140cm, pre
g0 671310010101R  |natavenie PVG strednej folie ka 1,000 648,92 648,92 0,070
81 787310045 MontaZ zdvihacieho rému pre zvyEenie ramu svetlika ks 1,000 58,94 58,94 0,000
Zdvihaci ram, podsada svetlika zaleplena, pre natavenie
g2 61131001101R PVC stresnej folie ks 1,000 287,50 267,50 0,031
MontaZ strednych sendviGovych panelov s viditelnym
83 |767397103 spojorm na OK, hribky nad 120 mm m2 6,000 12,66 75,96 0,003
Stredné sendvicové panely, jadro PIR 200/160, Umin=0,13
WYm2K (ext. odliefi - RAL 8007, int. iandard), RE! 30/REG0,
Broof (1), rozmer dizka 2000mm, &irka 1000mm +
84 553260001800 prisiudensivo {lemovanie, oplechovanie a pod.) m2 6,000 27,13 162,78 0,084
MantaZ a dodavka oc. rebrik s ochr, keSom $ uzamyk,
mreZeu na dolnej tasti ochr. koda a vystupnym rodtom nad
85 T87832101R atikou, povrchové Uprava Ziarové zinkovanie m 6,000 255,29 4 531,74 0,060
86 |767851803R Demontaz rebrikov, -0,03500t m 14,000 5,02 70,28 0,000
Vyroba, montaZ a dodavka alypickej ocelfovej kanilrukcie
vratane pavrchovej ipravy naterom, SDK obkladom 30min. a
87 767995295R naterom kg 159,000 4,73 752,07 0,159
DemontaZ ostatnych dopinkov stavieb s hmotnostou
88 767596801 jednotlivich dielov kongtrukeil do 50 kg, -0,001001 kg 150,000 2,41 361,50 0,008
Presun hmol pre kovové stavebné doplnkové kendtrukcie v
89 998767102.5 objektoch vysky nad 6 do 12 m t 0,415 54,43 26,74 0,000
769 Montaze vzduchotechnickych zariadeni 15,05 0,000
90 769083320 |Demontéz vatrace] hlavica ks 7,000 2,15 15,05] 0,000
784 Malby 122,22 0,010
Penetrovanie jednenasobné jemnozmnych podkladov vySky
9 784410110 nad 3,8¢ m m2 10,000 1,58 15,50 G.001
Penetrovanie jednondsobné jemnozennych pedkladay
92 784410112 stropov, alebo na schodisku vysky nad 3,80 m m2 17,000 0,85 14,45 0,002
Mafby akryldtové zakladné dvojnasobng, ruéne nanasané na
93 784430020 iemnozmny podkiad vysky nad 3,80 m mz 10,000 4,45 44,50 0,003
Mafby akrylétové zakladné dvojndsobné, ruéne nanasané na
jemnozrnny podklad siropov, alebo na schodisku vySky nad
a4 784430022 380m mZz 17,000 2,81 47,77 0,605
Celkom 113 329,91 94,684
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. Zvysenie energeticke] hospedarnosti ZS Levodska Stara Luboviia,
NAzov stavby objokt Jadalen a SKD JKSQ
Nazov objekiu Jeddlen a SKD ECO
Nazov Gasti Zateplenie stre§ného a obvod. pldsta - Bleskozvod Miesto Stard Lubovia
(oo} IC DPH
Qbjednavatel Mesto Stara Lubovia, 064 01 Stara Luboviia
Projektant STAVARCH, s.r.0., Stara Eubovia
Zhotovitel Verejnopraspedné sluzby Stara Lubovia s.r.o., 1.8.p.
Spracoval STAVARCH, s.r.0,, Stard Eubovia
Rozpoget Cisle Diia CPV
| [o4202 cPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet ' Naklady f 1 mj. Potet Naklady /1 mj. Pocet Naklady / 1 m.j.
g 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpodtové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoétoveé niklady
1 HSV Dodavky 0,00 | 8 Praca nadéas 0,00 | 13 Zariad, staveniska 0,00
2 Montaz 0,00 | ¢ Bez pevnejpodl, | 6,00 | 14:Mimostav. doprava 0,00
3°'PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kultarna pamiatkal 4,00 |15, 0zemné vplyvy : 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5."M"  Dodavky 938,62 17 Ostatné 0,00
8 Montaz 2061,42 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 3 000,04 {12 DN {r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20-HZS 512,08 {21 Kempl. Ginnost 0,00 ]22 Ostatné n&klady 0,00
Projektant D §Celkové naklady
23 Buget 7, 12, 18-22 351212
Datum & podpis ‘Pettiatka 24.DPH 500 %z 351212 175,61
Objednavatef ;
25;Cena s DPH (r. 23-24) 3 687,73
E ‘Pripoéty a odpoéty
Daturn a podpls Petiatka ;
Zhotovitel 26 Doddvky zadavatela 0,00
27 Kizava dalozka 0,00
Datum a podpis Petiatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ZvySenie energelickej hospodarnosti Z5 Levoéska Stara Lubovia, objekt Jedalefi a §XD

Objekt:
Cast:

Jedalen a SKD

Zateplenie streSného a obvod. plast'a - Bleskozvod

Objednavatel: Mesto Stara Luboviia, 064 (1 Stara Luboviia
Zholovitel: Verejnoprospesné sluzby Stara Lubovia s.r.o., 1.5.p.
Miesto: Stara Lubavia

Spracoval:

Datum: 9.4, 2026

. 5 ! MnoZstva Cena Hmothost’
C. Kad polozky Popis Ml celkom jednotkova Cena celkom calkom
M Prace a dodavky M 351212 0,206
21-M Elektromontaze 3 512,12 0,206
Bezpecnosiny §titik BLZ, upozoriujici na krokové napétie v
1 5489511000,.12  |okruhu Sm Ks 5,000 14,70 73,50 0,001
Uzemnovacie vedanie v zemi véit, svoriek, prepojenia,
2 210220022 izolacie spojav FeZn D 8 - 10 mm m 15,000 1,27 14,05 0,000
Drét tahany nepatentovany z neusfachlilyeh ocefl
pozinkovany mékky ozn, STN 11 343 podia EN 519857
3 1561523500 10.00mm kg 9,240 1,27 11,73 0,009
4 210220040 Svorka na potruble "BERNARD® vratane pasika Cu ks £,000 3,36 20,16 0,000
Bernard svorka zemniaca Z5A 16, obj. €. 72;bleskozvodny a
5 3544247905 uzemfiovaci matenal ks 6,000 6,37 2,22 0,000
Paska CU, obl. &. 66:bleskozvodny a uzemiovaci malerial,
] 3544247910 dizka 0,5m ks 5,000 0,48 2,76 3,000
Zvodavy vodié viitane podpery FeZn do 0 10 mm, A1 D 10
7 210220101 mm FeZn D 8 mm m 220,000 5,15 1 133,00 0,000
Drét tahany nepatentovany z neuslachfilych cceli
pozinkovany mikky ozn, STN 11 343 podla EN S$195T D
8 1561522500 8.60mm kg 86,680 1,27 110,08 0,087
g 3540404500 HR-Podpera PV 21 ks 80,000 2,81 200,80 0,067
Zachyl.tyd véit.upevaenia na stojane malom « velkom do 3 m
10 210220231 dizky lyge ks 3,000 7.10 21,30 0,000
11 3540300400 HR-Zberna tyé JP20 ks 3,000 5,30 15,80 0,000
12 |3540402000 HR-Ochrannd sirieska 08 02 ks 3,060 31,36 94,08 0,000
13 |3540406000 HR-Svorka SJ 02 ks 3,600 32,83 98,49 G,000
14 {3544215800 Kamefi pre JP2G ks 3,600 15,53 46,59 0,003
15 ]210220301 Bleskozvodova svarka do 2 skrutiek {SS, SR 03) ks 96,000 2,61 250,56 0,000
16 3544199600 Sverka vodovodnd SR 03 vod d 6-12 mm ks 16,000 1,13 18,08 0,011
17 |3540406800 HR-Svorka S5 s 80,000 0,54 43,20 0.015
Bleskozvodava svorka nad 2 sknky (ST, 8J, 8K, 8Z, S8R
18 [210220302 01, 02) ks 14,000 3,65 51,10 0,000
19 3540408300 HR-Svorka 8Z ks 6,000 1,38 8.28 0,003
20 |3540406200 HR-Svorka S0 ks 6,000 0,786 4,50 0,002
21 3544226050.1 Svorka pripojovacia SPT1 ks 2.000 0,87 1.74 0.002
22 |3544225050.12 Svorka SK ks 2,000 6,76 1,52 0,002
23 210220311 Bleskazvedovéa svorka na potrubie D260-700mm ks 5,000 16,21 81,06 0,000
Svorka univerzélna ocelova Zarove zinkovang oznalernie
24 [3544221000 SUP 2, ZIN Hronsky Befiadik ks 5,000 1,50 7,50 0,003
25 210220401 Oznatenie zvodov titkami smaliované, z umelej hmoty ks 5,000 1,86 9,30 ¢,000
26 5489511000 Stitok azn. BLZ ks 5,000 2,88 14,45 0,001
27 210220431 Tvargvanie montaZ. dielu - pomacny zachytavac dl. 1m ks 6,000 46,65 279,90 0,000
26 |PM PedruZny material % 74,774 2,45 183,20 0,000
29 [R1.2 Revizia ks 1,000 196,00 198,00 0,000
Slavebno montaZne prace menej naroéne, pomocné alebe
30  (HZS000111 manupulaéné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hadin - demontaZe (hod 32,000 12,34 394,58 0,000
31 R1-HZSA Ne§pecifikované prace - koordinacia s inymi profesiami hod 8,000 14,65 117,20 0,000
Celkom 3512,12 0,206
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby E:fj;znji ::It:;g:tigc:;j hospodarnosti Z§ Levodska Stara Luboviia, IKSO
Nazov objektu Jedaledi a SKD ECO
Mazov Sasti :g:;?bzizl'ﬁ;g;: [tc'sntig::s: 2:::.‘ nych a dvernych otvorovv Miesto Stard Cuboviia
(o]0} IG DPH
Objedravatel IMes!o Siara Luboviia, 064 01 Stara Lubovia
Projektant STAVARCH, s.r.o., Stara Lubovia
Zhotovite! Verejnoprospesné sluzby Stara Lubovia s.r.o., r.8.p.
Spracoval
Rozpodet gislo Diia CPV
l I [9.4..2026 CPA
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady.’ 1 myj. Potet NakladyH mj. Podet NakladyH m;
000 0o 000 o o 000
Rozpoétové naklady vEUR
A Zakladne rozp. naklady B Doplnkove naklady C Vedi’ajsne rozpoctove naklady
1 VH;\; ‘Dodavky - 4094, ‘.57. 8 Préca naddas 0,00 |13 GZS o ' a 0,00
2 Montaz 7 546,80 9 Bez DEVHEJ podl 0,00 {14 Prolekiove prace 0,00
- 3 PSV “,Pl-Dt-:d-éu;ky : 56 426,32 10 Kulturna pamlalka 7 .0.0;.’} 15 Stazene podmlenky - : . 0,007
;1 } Monlaz _é7_37,34 " 7 0,60 16 Vplw proslred 0,00
5 ';M" Dodévky o 70,00 ) - o o 17 ]né VRN o ) 70,00
6 ‘ s S U.Db [ S . o vRn Z,.ozp;;tu - , . 0’06
7 28N (r 1-8) 73 805,13 12 DN {r. 8-11) 15 VRN (r. 13-18) . 0,00
20 HZS 3,00 |21 .K;-r;ml. tinnost 0,00 |22 Oslatné néklady - ) 0,00
Projektant D Celkove naklady
23 Suco7, 12,1922 7 [ 7380513
Datum a podpis Pediatka 24 DPH 5 00 % z 73 805,13 7 3 690,26
Ob]ednavate!; ' B ' o
25 Cena s DPH (r. 23-24) 77 495,39
: E Pripocty a odpodty
Datum a pedpis Petiatka
Zhotovitel 26 Dadavky zadavatela 0,00
27 Kizava do!ozka 0,00
Datum a podpis Pediatka 28 Zvyhcdnenle +- 0,00
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Objekt: Jedalef a SKD

Cast:

ROZPOCET

Stavba: Zvyienie energetickej hospodarmosti Z8 Levodska Stara Luboviia, objekt Jedilefi a SKD

Vymena vypliovych kon&trukeii okennych a dvernych otvorov v ramei obvod, plasta - Stavebna cast’

Objednavatel: Mesto Stara Lubovia, 084 01 Stara Lubovia
Zhotovitel: Verejnoprospedné sluzby Stara Lubovia s.r.e., r.s.p.

Miesto: Stara Lubovia

Spracoval:
Datum: 9. 4.2026

. 5 . MnoZsivo Cena Hmotnost'
c. Kad polaZky Papis M celkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 8 641,47 1,180
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 434,05 1,180
Kaonlakiny zateplovaci systém ostenia z dosak XPS hr, 20
mrmn ostenia hr. 20 mm {Uprava vritomych osteni vipiiiovych
1 625250612.5 konstrukeil v obvodovom plasti, kompletny systém) m2 115,350 38,44 4 434,05 1,180
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 194,69 0,000
2 |966001181.8 DemontaZ echrannych mre3i okien -0,12500 t ks 8,000 10,48 83,84 0,000
3 |968072558.5 Vybuaranie kovovych vrat plochy do 5 m2, -0,05000t m2 7,050 9,15 64,51 0,000
yvesenie plastového okenného kridla do suli plochy do 1,5
4 |96B0B1112.8 m2, -0,01400t ks 23,000 0,64 53,12 0,000
Vyvesenie plastovéhe okenného kridla do suti plochy nad 1,
5 |96B0B1113.8 5 m2, -0,02000t ks 84,000 1,20 100,80 0,000
DemontaZ plastovych ckien aj s ramom, 1 bm abvodu -
6 (9680811158 0,007t m 447,000 4,78 2 136,66 0,000
7 |979013112.5 2vislé doprava, vyblranych hmét na vySku do 3,5 m t 7.850 17,19 136,56 0,000
Priplalok k cene za kaZdjch dalSich i zadatych 3,5 m vySky
g8 |979013119.8 nad 3,5 m pre zvislG dopravu vybUranych hmét 3 7,950 2,34 18,80 0,000
Vnutrostaveriskova doprava sutiny a wvybfiranych smit do 10
g9 [976082111.5 m t 7,950 14,92 118,61 £.000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét za
10 9790821218 kaZdych dalich 5 m { 79,500 1,68 133,56 0,000
11 F978081441 Odvoz suliny a vybaranych hmol na skladku do 1 km H 7,950 17,20 136,74 0,000
Cdvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
i2  {879081121 km t 7,950 0,50 3,98 0,000
Poplatok za sklddku - iné odpady zo stavieb a demolacii (17
13 [9790BB612.5 09), ostatne 1 7.950 151,90 1 207,61 0,000
99 Presun hmé&t HSV 12,73 0,000
Presurs himét pre budovy (801, 803, 812}, zvisla konstr. z
14 |998011002.8 teha), tvérnic, z kovu vyky do 12 m 1 1,180 10,79 12,73 0,000
PSSV Prace a dodéavky PSV 65 163,66 9,990
764 Konstrukcie klampiarske 367117 0,449
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vralang
rohov min. OloZnej Sirky 250-350 mm (zameral' na mieste),
15 |764410460.5 RAL 9016 (alter. RAL 9001, RAL 9010) m 27,800 26,50 3386,70 0,449
Demontaz oplechovania parapetov ré od 100 do 330 mm, -
16 |764410850 ,00135t m 127,800 1,89 244,54 0,000
Presun kmat pre kondtrukeie klampiarske v objekioch vyiky
17 9887644025 nad 6 do 12 m t 0,449 95,62 42,93 0,000
766 Konstrukcie stolarske 44 568,94 B,558
Monta? okien plastovich s hydroizolaGnymi expanznymi 1ISO
paskami (expanzna) pre ckenné a fasadne konjtrukcie
18 |[766621401.5 {D+M) m 447,000 10,14 4532,58 0,004
Komgprimovana parotesna PUR expanzna paska 5-30x82
19 |283550011400.8 |mm, pre okenné a fasadne konstrukcie m 465,350 12,76 5 988,81 0,099
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Kéd poloZky

Paopis

MJ

MnoZstve
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

Hmeinost’
celkem

20

6114100810201.5

01/5K - Plastavé okno jednokridiové, §xv 600x600 mm,
izolagné frofskio, 6 komorovy profil, stavebné hlbke 85mm
(Uf=A,0Wym2K), zashienia izol. 3-skfom {Ug=0,5W/m2K),
ckno jednoduché, cdlieri biely, ofvaravo-sklapacie

36,000

45,52

1638,72

0,464

21

5114100910202.3

02/SK - Plaslové ckno jednokridiové, §xv 550x750 mm,
izolacné frojskio, 6 komorovy profil, stavebna hibka 85mm
(UF=1,0W/m2K), zaskienie izal. 3-sklom {Llg=0,5W/m2K),
chno jednoduché, edlien biely, olvaravo-sklépacie

5,200

46,52

236,70

0.067

22

6114100810203.5

03/8K - Plastové okno jednokridiove, Sxv 600x900 mm,
izolaéné frojskic, 6 komorovy profil, stavebna hibka 8§5mm
{Ur=1,0Wsm2K), zasklenie izol. 3-sklom {Ug=0,5W/m2K),
okno jednoduché, odlied biely, ofvaravo-shlapacie

6,000

45,52

273,12

0,077

23

6114100810204.5

04/5K - Plastové okno jednokridiove, Sxv 1200x600 mm,
izoladné frofskio, 6 komorovy profil, stavebné hlbka §5mm
(Uf=1,0W/m2K), zasklenie izol. 3-skiom {Ug=0,5W/m2K),
okno jednoduché, odlien biely, olviravo-sidépacie

7,200

45,562

327,74

0,083

24

§114100910401.5

05/8K - Plastové okno, xv 2400x600 mm, izolaéné frojskio,
6 kamorovy profil, stavebna hibka 85mm (Uf=1,0W/m2K},
zasklenie izol, 3-skfom (Ug=0,5W/m2K), zdruZené okno
liednoduché, odliefi biely, civaravo-skidgpacie

30,000

73,96

2 218,80

0,600

25

6114100870301.5

06/5K - Plaslové okno, Sxv 2400x1560 mm, izoladné trofsklo,
6 komorovy profl, stavebna hibka 85mm (Uf=1,0W/m2K),
zasklenie izol. 3-sklom (Ug=0,5W/m2K), zdruZend okno
iednoduché, odiifesi biely, olvaravo-skidpacie

156,000

62,49

9 748,44

2,699

26

6114100970402,

O7/SK - Plastové okno, $xv 2400x2100 mm, izoladéné trojsklo,
6 komorovy profil, stavebna hlbka 85mm (Uf=1,0W/m2K),
zashlenie izol. 3-skfom {Ug=0,5W/m2K), zdruisnd okng
fednoduché, adfien biely, dolné sekcia-skidgpacie, horna
sekcia olvarave-sklapacie

198,000

73,96

14 644,08

3,660

27

6114100970501.8

0B8/SK - Plastové okno, Sxv 1200x3600 mm, izolalné (rojsklo,
6 komorovy profil, stavebna hlbka 85mm (Uf=1,0W/m2K),
zasklenie izol. 3-skfom (Ug=0,5WimZK), zdruzené oknc
jednoduché, odifen biely, dolng sekcia-otvérava-shladpacie

9,600

61,49

590,30

0,162

28

766662310.8

Montaz vonkajSich atypickych dveri plastovych s
hydraizalacnymi expanznymi paskami

5,000

11,41

57,05

0,000

28

283550011400.8

Komprimovana parotesna PUR expanzna paska 5-30x82
mm, pre okenné a fasadng konstrukcie

5,250

12,76

66,99

0,001

30

6114700916801,8

17/SK - otvor 1400x1000 Dvere pilastové alyp, S-komorovy
profil, povrchova dprava - bigly odtied, dvernd kridlo piné bez
zasklenia, dvere vybavené kfuékou a zémkom

4,800

53,87

258,68

0,063

31

766694141.5

MontaZ parapetnej dosky plasiovej bletej $irky do 300 mm

127,800

8,76

1119,53

0,032

32

611560060400.S

Parapefna doska plastova, Sirka 300 mm, komdrkova
vnitornd, biefa

127,800

17,23

2 201,99

0,146

33

766694985.5

Demontaz parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm, -
0.003t

127,800

205,76

0,000

34

9987661025

Presun hmet pre kongtrukcis stolarske v objektoch vyEky nad
Gdo12m

8,558

53,71

459,65

0,000

767

Konstrukcie doplnkové kovové

16 267,21

0,939

35

767642210.8

Mantaz vonkajSich dveri hlinfkevych s hydroizotadnymi
expanznymi paskami

32,000

12,01

384,32

0,003

36

283550011400.5

Komprimovana parotesnd PUR expanznd paska 5-30x82
mm, pre ckenné a fasadne konStrukcie

33,600

12,76

428,74

0,007

37

553410032100.8

11L/SK - otvor 900x2050

dvere Sirky 800-L

Vonkaj§ie dvere jadnokridlovs, hiinik. profil.sys. s preru§enym
tep.mostom,stavebna hlpka 90mm zvys.tep. izoldcia bez
zasklenia.pina tepelnoizolacna vypin,odiier biely.Dvere
vybavil' kluchou a zdmkom.

ks

1,000

932,18

932,18

0,084

38

553410032500.5

12P/8K - otvar 1800x2050

dvojkr.dvere-P.

Vorkajsfe dvere dvofkridiové, klintk. profilsys. s prerufenym
tep.mostom, stavebna hibka S0mm zvirs.fep. izolacia,bez
zaskleniaping tepelnoizoladna vypli.odiien biely.Dvere
vybavil' kluckou a zamkom.

ks

1,000

163597

163591

0,147
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MnoZstvo

Cena

Hmotnost

c. Kad polozky Popls M oikom jedinotkova Cena celkom calkom
13P/SK - otvor 1500x2000, dvojkr.dvere-P. Vonkajsie dvere
dvojkridiové s nadsvetliom, hlinik. profil.sys. s prerudenym
tep.moslom,stavebné hlbka 90mm zvy$.zasklenie izol. 3sklo,

35 |553410097110.5 {Ug=0.50dtiert biely.Dvare vybavil’ kiuckou a zémkom. m 9,000 261,19 2 350,71 0,134
14P/SK - otvor 1800x2800 dvajkr.dvere-P. Vonkajsie dvere
dvojkridiové s nadsvetlikom, hifinik. profil.sys. 5 prerudenym
tep.moslom,stavebng hibka 90mm zvy3.zasklenie izol. 3skio,

40 |553410097111.8 |Ug=0,5,0dlieri biely. Dvere vybavit kluckou a z&dmkom. m 9,200 261,79 2 402,95 2,137
Presun hmbt pre kovové stavebné doplnkové kondtrukcie v

41 [998767102.5 objektoch viy8ky nad 6 do 12 m t 0,939 64,43 60,50 0,000

42 |767661500.5 MontaZ interierovej Zalizie hlinikovej lamelovej Standardnej |m2 203,220 6,42 1 304,67 0,020
Zaluzie interidrové hiinikove, famela §irky 18/25 mm, bisla,

43 |611530061300.8 |vrélane prisiuSenstva a oviddania m2 203,220 33,30 6 767,23 0,406

784 Mal'by 656,34 0,044

Penelrovanie jadnonasobaé jermnozrnnych podkladov vysSky

44 |784410100 do 3,80 m m2 115,350 1,48 170,72 0,012
Malby akryiatové zakladné dvojnasobng, ruéne nanadané na

45 |784430010 jemnozrnny podkiad vysky o 3,80 m m2 115,350 4,21 485,62 0,032
Celkom 73 805,13 11,170
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. Zvysenie energeticke] hospodarnosti Z5 Levodska Stara Luboviia,
Nazov stavby objokt Jedale a KD JKSO
Nazov objeklu Jedaler a SKD ECO
Nazov Gasti Systém n’ulfeneho vetrania so spitnym ziskavanim tepla - Miesto Stara Luboviia
Rekuperacia
GO IC DPH
Objednévatel Mesto Stard Luboviia, 064 01 Stara Lubovia
Prajektant STAVARCH, s.r.o., Stara Lubovia
Zhotovitel Verejnoprospedné sluzby Stara Lubovha s.r.o., r.5.p.
Spracoval STAVARCH, s.r0,, Stara Luboviia
Rozpocel dislo Dna CPV
| |9.4.2uza | CPA
Merné a icelové jednotky
Poget Naklady /1 m.j. Poget Nakiady / 1 m.j. Podet Naklady f 1 myj,
0: 0,00 0. 0,00 0,00
Rozpoctove naklady vEUR
A Zikladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C VedTajSie rozpoctové naklady
1 MSV  Dodéavky 1 090,68 | 8 Prdca nadéas 13:628 0,00
2 Montaz 1 892,00 | 9 Bez pevnej podl. : 0,00 |14 Projektove prace ‘ 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kuliarna pamiatka, 0,00 |15 Stazené podmienky . 0,00
4 Montaz 21,82 |11 0,00 {16 Vplyv prostredia , 0,00
5 "M"  Dodavky 41 877,99 17 Iné VRN ; 0,00
] Montaz 547428 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN (r.1-6) 50 356,77 {12 DN (r. 8-11) 19 VRN {r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. Einnosi 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant

Datum a podpis
Objednavatel

Déturn a podpis
Zhotovitel

Déatum a podpis

‘Petiatka

Petiatka

Peciatka

D Celkové naklady
23 Sudel 7, 12, 19-22

50 356,77

24 DPH 5,00 % z 5035677 2 517,84
25 Cena s DPH (r. 23-24) 52 874,61
E Pripodty a odpoéty

26:Dodévky zadavatela 0,00
27.Kizavé doloZka 0,00
28 Zvyhodnenie + - 0,00
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Objekt: Jedaleit a SKD

Cast’

ROZPOCET

Stavba: Zvyienie energeticke] hospodarnosti Z5 Levoéska Stara Luboviia, objekt Jedalen a SKD

Systém niteného vetrania so spétnym ziskavanim tepla - Rekuperacia

Cbjednavatel: Mesto Stara Euboviia, 064 01 Stara Luboviia
Zhotovitel: Vergjnoprospesné sluZby Stara Lubovha s.r.o., r.s.p.

Miesto: Stara Luboviia

Spracaval:
Datum: 8. 4. 2026

. 5 . Mnozstvo Cena Hmaotnost!
c. Kéd palozky Popis M celkam jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a doddvky HSV 2 190,84 0,162
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 310,38 0,134
Vyspravenie povrchu prierazov stien vnitornych maltou
1 612451072 cementovou vratane omietky ks 21,000 14,78 310,38 0,134
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 1 880,46 0,028
Wyblranie olvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do
2 |971033241 300 mm, -0,00800t ks 21,000 12,66 265,86 0,000
Jadrové vrty diamantovymi karunkami do © 250 mm do stien -
3 |971036020.8 murive tehlové -0,00075t cm 690,000 2,34 1 614,60 0,028
PSV PSSV 47 374,09 0,000
769 MontaZ vzduchotechnickych zariadeni 47 374,09 0,000
4 |240050 01 Jednotka rekuperacna velkost 60, montaz ks 21,000 260,68 5 474,28 0,000
VZT zariadenie velkost 70 - decentralna kompaking
rekuperaéné jednotka 15 - 65 m3/h, Géinnost od 72 %,
spétné ziskavanie vibkosti od 70% + oviddacia jednotka RF
5 4290009 Z6 pre oviadanie cez aplikaciu. kus 21,000 182436 40 411,56 0,000
Montéine prisiugensivo k decentrdingj rekuperacnej
6 |4290009 Z7 fednotke kus 21,000 68,83 1 466,43 0,000
Presun hmat pre montaz vzduchotechnickych zariadeni v
7 998769201 stavbe (objekte) vySky do 7 m % 13,100 1,67 21,82 0,000
OST OSsT 791,84 0,000
8 {HZS-011 Uvedenie do prevadzky sub 1,000 457,34 457,34 0,000
g |HZ5-013 Zaskolenie obsiuhy sub 1,000 130,66 130,66 0,000
Stavebno monldine prace mensj naro&ne (Tr 1) v rozsahu
viac ako & hodin - biracie a nepredvidané prace
10 |HZS-019 hod 16,000 12,74 203,84 0,000
Celkom 50 356,77 0,162
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. ZvySenie energetickej hospodarnosti Z5 Levoiska Stard Luboviia,
Nazov stavby abjekt Jedélef a SKD IKS0
Nazov objektu Jedalen a SKD ECO
) . Systém niteného vetrania so spitnym ziskavanim tepla - . . -
Nazov éasti Rekupericia - Elakiroingtalicia Miesto Stara {ubovia
1€o I€ DPH
Objednavatel Mesto Staré Lubovfia, 064 01 Stara Luboviia
Projektant STAVARCH, s.r.o., Stara Luboviia
Zhotovitel Verejnoprospedneé sluzhy Stara Luboviia s.r.o., r.s.p.
Spracoval
Rozpocet &islo Diia CPV
| |9.4.2025 cPA
Merné a Ucelové jednotky
Podet © Naklady /1 mj. Pocet Naklady /1 m.j. Potet Néklady / 1 m.j.
0 0,00 0,00 0,00
Rozpoctove naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové nakiady C Vedlajsie rozpoétové naklady
1 HSV ;Dodévky 336,88 | 8 Praca nadgas 0,00 |13 Zarad. staveniska 0,00
2 iMontaz 766,71 1 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 2,00
3 PSV chda‘wky 1 167,50 { 10 Kufturna pamiatka; 0,00 15§Uzemné vplyvy 0,00
4 Mentaz 1 305,00 |11 0,00 | 16' Prevadzkavé vplyvy ‘ 0,00
5 "M" Dodavky | 386,63 17  Ostatné : 0,00
6| Montaz : 815,88 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 'ZRN [r. 1-6) 4778,60 |12 ongr. 811 19 VRN {r. 13-18) 0,00
20/ HZS 845,20 | 21 Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatné nakiady 0,00
Projektant D ‘Cetkové naklady

Datum a Vpoqpirs

Petiatka

Objednavatel

Détum a podpis
Zhotovitel

Datum a podpis

Pediatka

Pediatka

23 Sdeet 7, 12, 19-22

' l 5 623,80

24DPH 500 %z 5623.80 281,19
25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 904,99
E Pripocty a odpoéty

26 Dodavky zadavatefa 0,00
27 Kizava doloZka 0,00
28;2v§thodnanie +- 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Zvygenie energeticke] hospodarnosti Z8 Levoéska Stara Luboviia, objekt Jedaleii a $KD

Chjekt:
Cast:

Jedalen a SKD

Systém nateného vetrania so spatnym ziskavanim tepla - Rekuperacia - ElektroinStalacia

Objednavatel: Mesto Stara Luboviia, 064 01 Stara Lubovia
Zhotovitel: Verejnoprospesné sluzby Stard Lubovria s.r.o., r.s.p.

Spracoval:

Miesto: Stara Lubovia Datum: 8. 4, 2026
. s . Mnoistve Cena Hmolnost'
&. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkava Cena celkom celkom
M Priace a dodavky M 2047, M 0,053
21-M Elektromontaze 2 047,71 0,053
Krabica odbogna s vieEkom, bez zapajenia (1802, KO 68)
1 |210010311 kruhova ks 21,000 1,97 41,37 0.000
z 3450915500 Krablea univerzalna typ: KU ks 21.000 0,85 17,85 0,000
Ukonéenie vedicov v rozvadzad, vralane zapojenia a
3 210100001 vadidovej koncovky do 2.5 mm2 ks 15,000 0,64 9,60 0,000
4 |210800107 Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 WV 3x1.5 m 250,000 0,62 155,00 0,000
5 |3470350554 N2xH 3x1,5 Nehorfavy kabel bez funiénosti VDE m 262,500 0,63 165,38 0,053
6 PM PodruZny material % 74,774 2,45 183,20 0,000
7 |R%1 Ukon&enie 230V, IPXXB, EV, EH,... ks 63,000 6,57 413,91 0,000
8 634533.1 IStic pre napojenie VZT jednofiek 16C-1 ks 5,000 4,04 20,20 6,000
g |[R12 Revizia ks 1,000 196,00 196,00 0,000
Stavebno montaine prace mens] ndroéne, pomocné alebo
manupulaéné (Tr 1) v rozsabur viac ako 8 hodin - sekacie
10 |HZ3000111 prace + murarske vypomoci hed 32,000 12,34 394,88 0,000
Stavebno montaZne prace mensj néroéne, pomocné alebo
manupulaéné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin - DMT +
14 |HZ25000111.4 dprava jestv. NN rozvodov hod 8,000 12,34 98,72 0,000
Siavebno montaZne prace naroénejiie, uceleng, obliazne,
ratinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodin naro€nejSie -
12 |HZS000112 napojenie VZT jednotiek hod 16,000 14,65 234,40 0,000
13 |R1-HZSA NeSpecifikované prace - koordinacia s inymi profesiami hod 8,000 14,65 117,20 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 103,59 0,853
Vyspravenie povechu stien vadtornych maltou cementovou
14 [612451071.5 pre omietky m2 62,500 2,53 158,13 0,400
Priprava vnitorngho podkladu stien, zakladny penetradny
15 [612465120 nater pre omielky m2 52,500 4,99 124,38 0,015
16 [|612460208.5 Vnittorna omietka stien védpenna Stukova femna}, ir. 5mm  |m2 62,500 12,99 811,88 0,438
Presun hmdt pre budovy (801, 803, 812}, zvisla konsir. z
17 1998011002.5 tehdl, tvarnic, z kovu vwiky do 12 m t 0,853 10,79 9,20 0,000
784 Dokoncovacie prace - malby 2472,50 0,244
Odstranenie malieb obrisenim a opradenim, vysky do 3,80
18 |784401801.8 m, -0,0003 t m2 250,000 0,57 142,50 0,003
Penetrovanie jedronasobne jemnozrnnych podkiadov vyBky
18 |784410100,8 do 3,8¢m m2 250,000 1.4 352,50 0,032
Zakryvanie podlah a zariadeni faliou v miestniostiach alebo
20 |784418011.5 na schodisku m2 250,000 1,24 310,00 0,040
Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, rutne nanasane
ténované dvojndsobné na jemnozenny podkiad visky nad
o1 |784453372.8 3,80 m + penelracia {steny) m2 250,000 3,26 815,00 0,085
Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, ruéne nanisané
ténované s hielym stropom dvojnascbné na jemnozrmny
22 |7B4453471.5 podkiad na schodisku vySky do 3.80 m mz2 250,000 341 852,50 0,085
Celkom 5 623,80 1,149
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. ZvySenie energeticke] hospodarnosti Z5 Levodéska Stard Luboviia,
Nazav stavby objekt Jedaled a SKD JKSO
Nazov objekiu Jedalefi a SKD ECO
Nazov asti Vymena svietidial Miesto Stara Lubowvfia
ICo IC DPH
Objednavatel Mesto Slard Luboviia, 064 C1 Stard Luboviia
Praojektant STAVARCH, s.ro., Stara Euboviia
Znotovitel Varejnoprospesné sluzby Stara Luboviia s.r.o., r.s.p.
Spracoval
Rozpotet Cislo Dita CPV
I I Jo4202 l CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Nékladyl 1mj Podet ; Nak!adyH I'I'Ij Pocget Nakiady { 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladne rozp. naklady B Doplnkove naklad C Vedl’ajs:e rozpoctove nak!ady
1 HSV Dodavky 377 3018 Fréca nadéas 0,00 [13; Zarlad staveniska ‘ 0,00
2 Montaz 858 26 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimaostay. doprava 0,00
3 PSV  Dodavky 1 307 6{} 10 Kultdrna pamlalka D,00 15 Uzemﬂe vplyvy 0.00
4 Moﬂiaz 1 461 60|11 0,00 |16 Prevadzkove vp!yvy 0, OD
5 "M Dodavky 10 571,37 17 Ostatne 0 oo
6 5 Montaz 1 555 31 18 VRN z rozpnctu 0,0D
7 ZRN (r 1-6) 16 131,44 | 12 DN (r, 8-17) 19 VRN (r 13 15) 0,00
20 HZS 906,96 |21 Kompl. tinnost 0,00 22 Oslainé néklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet? 12, 19-22 17 038,40
Détum a podpis Petiatka 24 DPH 500 % z 17 038 40 851,92
Objédnavatei’ o o
25 Cena s DPH (r. 23-24) 17 890,32
E Pripoéty a odpoity
Datuen a podpis Patiatka :
Zhotovitef 26. Dodévky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Pediatka 28 Zvyhndneme *- 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ZvySenie energetickej hospodarnosti 28 LevoZska Stard luboviia, objekt Jedalef a SKD

Objekt: Jedilef a SKD

Cast:

Vymena svietidiel

Objednavatel: Mesto Stara Luboviia, 064 01 Staré Lubovia
Zhotovitel: Vergjnoprospesné sluzby Stard Lubovha s.1.0., 1.8.0.

Miesto: Stara Luboviia

Spracoval:
Datum: 9. 4. 2026

c. Kéd polozky Popis MJ h.'::r;?;::o e dﬁlf{:(iv " Cena celkom H;?;gc:f
M Prace a dodavky M 13 033,64 0,091
21-M Elektromontaze 13 033,64 0,091

4 210200025/1 MNT. svietidiel (dod. sv. vr. zdrojov) ks 128,000 2,74 353,46 0,000
2 3480016070/1 A - lyp sv. stropné, LED 28 W, 2300 Im, IP40 ks 26,000 85,75 170950 0,000
AT« lyp sv. stropné, LED 28 W, 2500 Im, IP40 s pohybovym

3 348001001072 snimafom ks 1,000 81,69 81,69 0,000

4 3480010010/4 B - lyp sv. stropné, LED 15 W, 1400 Im, 1P40Q ks 15,600 52,29 784,35 0.000
C - typ sv. stropné, LED 65 W, 5500 Im, 1P40, di. 1500 mm,

5 34BA010010/8 Zrhadlena mrieZka ks 1,000 125,79 125,78 0,000
D - typ sv. stropné, LED 40 W, 3400 Im, IP40, oi. 1200 mm,

6 |34800710010/9 zrkadlens mriefka ks 65,000 91,14 592410 0,000

7 |3480010010/1C E - lyp sv. stropng, LED 42 W, 3400 Im, P65, opal. luyt ks 4,000 114,92 456,68 0,000

8§ |3480010070/71 F - typ Sholsky refi. LED 15 W, IP40+polohovatelny dréiak ks 8,000 55,60 444,80 0,000

N - niidzové sv. LED, IP40, s vyznafenim smeru uniku.
g 3480010010112 vstavany zdref T hod ks 9,000 25,38 228,51 0,000
Osadenie polyamidove] prichytky do muriva z vrdého
10 [211010010 kamefia, jednoduchého beténu a Zelezobetonu HM 8 Kus 260,000 0,67 174,20 0,000
11 |2830403500 Hmoidinka klasicka 8mm T8 typ: T8-PA ks 260,000 0,03 7,80 0,003
12 |PM Podruzny material Yo 98,766 2,45 241,98 0,000
13 |PPV Podiel pridruZenych vykonov % 107,070 2,94 314,79 0,000
14 |R1.2 Revizia ks 1,000 196,00 196,00 0,000
Krabica odhotna s vietkom, bez zapojenia (1902, KO 68)

15 210010311 kruhova ks 1,000 1,87 1,97 0,000

16 |3450915500 Krabica univerzéina typ: KU ks 1,000 6,85 0,85 0,000
ProtipoZiarna upchivka, priechod stenou - okraja oramovany

17 |210020922 uhof t 30 cm m2 0,250 508,42 12711 0,000
Ukonéenie vodicov v razvadzad, vratane zapojenia a

18 |210100001 vodigovej koncovky do 2,5 mm2 ks 15,000 0,64 9,60 0,000
Spinat naslenny pre prostredie vonkajsie a mokre, vratane

19 210110021 zapojenia jednepslovy - radenie 1 ks 2,000 4,29 8,58 0,000

20 |3450201330 Spina€ 1 vodotesny 3553-01750 ks 2,060 6,00 12,00 0,000

21 j210800107 Kabet medeny uloZzeny volne CYKY 450/750 V 3x1.5 m 280,600 0,62 173,60 0,000

1-CHKE-V 3x1,5 Nehorfavy kdbel, s funkénostou CSN,

22 |3416350930 STN m 294,000 1,18 346,92 0,088

23 |PM PodruZny materiat % 74,774 245 183,20 0,000

24 |634533.1 Istic pre napojenie nudzovych svietidiel 10C-1 ks 5,000 4,04 20,20 0,000

25 [R1.2 Revizia ks 1,000 196,00 196,00 0,000

Stavebno montéZne préce menej ndrotne, pemocné alebo
manupulaéne {Tr 1} v rozsahu viac ako 8 hodin - sekacle
26 |HZS0001 11 prace + murarske vypomoci had 32,000 12,34 394,88 0,000
Stavebno montéZne prace menej narotne, pomocné alebo
manupulaéné (Tr 1) v razsahu viac ako 8 hodin - DMT +

27 {HZS000111.1 tiprava jestv, NN rozvadayv hod 32,000 12,34 394,88 0,000

28 [R1HZSA Nespscifikované prace - kaordinacia s inymi profesiami hed 8,000 14,65 117,20 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 235,56 0,955

Vyspravenie povrchu stien vnatornych maltou cementavou
29 |612451071.8 pre omietky m2 70,000 2,53 177,10 0,448
30 ([612460208.8 Vnutorné omietka stien vapenna $tukova {jemna), hr.5 mm  [m2 70,000 12,99 909,30 0,490
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MnoZsivo

Cena

Hmotnost’

C. Kad poloZky Popis MI T kom jednotkova Cena celkom calkom
Priprava vnitorného podkladu stien, zakladny penetrainy

31 |B612465120 nater pre omietky m2 70,000 1,89 139,30 0,017
Presun hmét pre budovy {801, 803, 812}, zvisla konslr, z

32 998011002.8 tehal, tvarnic, z kovu vysky do 12 m 1 0,955 10,32 9,86 0,000

784 Dokonéovacie prace - malby 2 769,20 0,274

Qdstranenie malieb obrdsenim a oprasenim, vyéky do 3,80

33 |78440180415 m, -0,0003 t m2 280,000 0,57 159,60 0,003
Penelrovanie jednonasobné jemaozanych podkladov vysky

34 |784410100.8 do 3,60 m m2 280,000 141 394,80 0,036
Zakryvanie podiah a zariadeni foliou v miestnostiach alebo

35 |784418011.5 na schodisku m2 280,000 1,24 347,20 0,045
Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze, rutne nanasané
tancvané gvojnésobné na jemnozrony podklad vy5ky nad

36 17844533728 3,80 m + penetracia (steny) m2 280,000 3,26 912,80 0,095
Malby z maliarskych zmesi na vodnef baze, rune nanasané
tdncvané s bielym stropem dvajndsobré na jemnozmny

37 7844534715 podklad na schodisku vysky do 3,80 m m2 280,000 341 654,80 5,095
Cetkom 17 038,40 1,320
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby :gj;nj‘e!::;;g:tg;:g hospodarnosti Z§ Levoéska Stara Luboviia, JKSO
Nazov objektu Jedilen a SKD ECO
Nazov tasti Fototovoltické zariadenie vritane batérie Migsto Stara Cuboviia
160 1€ DPH

Objednévatel Mesto Stara Lubovia, 064 01 Stara Lubovia
Projektant STAVARCH, s.r.0., Stara Lubovia
Zhotovitel Verejnoprospesné sluzby Stara Lubovha s.r.o., r.s.p.
Spracoval

Rozpocet Eislo Dhia cPv

{ ! I9.4.2026 CPA

Merné a Géelové jednotky
Pagel . Nakiady / 1 m.j. Podet NakEady f1mj. Potet Naklady f1 m|
0 ,,,,,,,,,,,,,, 0 ;00 ,,,,,,,,,,,,,, IR _O S 0 o0 - . - 0,,,,, — 0|0_[_)_._

A Zakladne rozp naklady B =Dcn Inkové naklady C VedFajsie rozpoctove naklady
1 HSV Dodévky 1 O35,ié 8 Préca naddas {73.;307 ;SGZS S o h 0_,00
2 Montaz 5 849 80 9 Bez pevaej podl. 0,60 14 Projeklove prace I Q, 0{)
73 PS5V Dodavky a ‘E 449 03 10 Kuliﬂri{a pamlatka 0.00 15 Stazend odmxenl;y ) I WO 00
‘4 ;Mantaz - 352 68 1‘5 - ' 000 16 Vplyv prostreciwa .0 00
5 e -D;c;avky | agatta| |17 mevay - 0,00
.6 Montaz 13 380,1 17 - ‘ s VRNzrozpnctu S 0,00
77 ZRN (1. 16) mu;;sﬁ(f. a11) 19 VRN (1. 13-18) 0,00
'20 HZS 7 0,00 25 ké;npl. cinnos;'“ “ 0,00 22 Oslatné rlék;ac}y 7 . 1318,25
Projektant D Celkove ‘néklady
23 Sucet'? 12 19 22 7 o 1_——728—M
Détum a podpis pesiatka 240PH 500 %z 7280619  3640,31
Objednavatel'
25 Cena s DPH (r. 23-24) 76 446,50
E Pripotty a odpoéty
Daturn a podpis Petiatka
Zhotovitel 26: Dodavky zadavatela 0,00
27 K|zava dalazka O,ODV
Détum & podpis Petiatka 28 Zujhodnerie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: ZvySenie energetickej hospodamosti ZS Levogska Staré Luboviia, cbjekt Jedalefi a KD

Objekt: Jedalefi a SKD

Cast:

Cbjednavater:

Fototovoltické zariadenie vratane batérie

Mesto Stara Lubovia, 064 01 Stara Lubovia

Zhotovitel: Verejncprospesné sluzby Stara Luboviia s.r.o., rs.p.
Migslo: Stara Lubovia

Spracoval:
Datum: 9.4.2026

. 5 . Mnozstvo Cena Hmaotnest
c. Kod poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkem celkom
HSV Prace a dodavky HSV 1642,87 1,489
3 Zvislé a kompletné kon$frukcie 299,32 0,714
Karamicky preklad nenosny Sirky 140 mm, vySky 66 mm,
1 317160142.8 dlzky 1250 mm (Zriadenie tech. miestnosti pre FVE) ks 1,000 23,45 23,45 0,020
Priatky z pdrobetdnovych tvarnic hladkych s objemovou
hmotnostou do 600 kg/m3 hrdbky 150 mm vrélane kolverfa
2 3422720518 (Zriadenie lech, miestnosti pre FVE) m2 6,240 44 21 275,87 0,694
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 835,80 0,768
Priprava vnatorného podkiadu stien cementovym
prednésirekom, hr. 3 mm (Zriadenie tach, miestnosti pre
3 612460151.5 FVE) m2 12,480 6,82 85,11 0,062
Potiahnutie vnalornych stien sklotextiinou mrieZkou s
4 612481119.5 celoplo§nym prilepenim (Zriadenie tech. miestnosti pre FVE) {m2 12,480 9,93 123,93 0,064
Vndtorna omietka stien vapennocementova jednovrstvova,
5 812460363.8 hr. 10 mm {Zriadenie tech. miestnosli pre FVE) m2 12,480 10,89 135,91 0,164
Qsadenie ocelovej dverove] zarubne alebo rAmu, ploshy
51 6428421118 atvoru do 2,5 m2 (Zriadenie tech, miestnosti pre FVE) ks 1,000 67.76 67,76 0,018
Zarubria ocelové Cgll Sxvxhr 800x1970x160 mm P (koneéna
povrchova dprava, odtien RAL 7016 Antracif) (Zriadenie tech,
7 553310008800 miestnasti pre FVE) ks 1,000 46,95 46,95 0,014
Osadenie ocel, zarubni protipo. dveri s obetdnov.
8 642945111.8 jednokridiové do 2,5 m2 (Zriadenie fech. miestnosli pre FVE) |ks 1,000 275,63 275,63 0,438
Zarubira poZiama ocefova, Sxvxhr 800x1970x160 mm, E130
EW30, favs (koneénd povrchova dprava, odtien RAL 7016
9 553310010370.5  |Antracit) (Zriadenie tech. miestnosti pre FVE) ks 1,000 160,57 100,51 0,009
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 491,40 0,007
Vyburanie kavovich dverovych zarubni plochy do 2 m2, -
10 9680724555 0,07800t (Zriadenie tech. miestnosti pre FVE) m2 2,000 31,85 63,70 0,000
Vyburanie otvorav v murive z tvamic vel. plochy da 4 m2 hr,
11 971038631.8 do 150 mm, -0,16500t (Zriadenie tech. miestnosli pre FVE)  [mZ 2,000 5,95 11,90 0,000
Jadrové vrly diamantovymi kerunkami da D 225 mm do stien -
beténovyeh, obkladov -0,00087t (VZT polrubie, Zriadenie
12 971046019.5 tech, miestnosti pre FVE) cm 180,000 2,31 415,80 0,007
29 Presun hmét HSV 16,35 0,000
Prasun hmdt pre budovy (801, 803, 812}, zvisla kondir. z
13 998011002.3 tehal, tvarnic, z kovu vyiky do 12 m 1 1,515 10,79 16,35 0,000
PSV Prace a dodavky PSVY 2 095,40 0,112
768 Konstrukcie stolarske 283,69 0,026
MontaZ dverového kridia otodnéhe jednokridlového
poldragkového, do existujicej zarubne, vratane kavania
i4 766662112.8 (Zriadenie tech. miesinosti pre FVE) ks 1,000 27.88 27,88 0,000
Klucka dverovd a rozeta 2x, nehrdzavejica ocel, povrch
15 549150000600.S  [nerez broseny (Zriadenie tech. miestnasti pre FVE) ks 1,660 23,63 23.63 0,001
Zamok zadlabavaci viozkovy pre obojsfranné olvaranie
16 549260000100.5 |{Znadenie tech, miesinosii pre FVE) ks 1,000 33,36 33,36 0,000
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. 5 " MnoZstvo Cena Hmotnosf
c. Kod poloZky Popis MJ celkom jednolkova Cena celkom celkom
Dvere vnitorné jednokridlové otoéné Pravé, Sicka 600.900
mm, vyplii DTD doska, povreh CPL laminat, mechanicky
17 611610002900.5 |odoliné piné {Zriadenie tech, miestnasti pre FVE) ks 1,000 198,82 198,82 0,025
767 Konstrukcie dopinkové kovové 969,09 0,071
MoniéaZ protipoiamych dverf viSky do 1870mm {Zriadenie
18 767657521.5 tech. miestnosti pre FVE) ks 1,000 118,43 118,93 0,001
Dvere poZiame ccefové Sxv 800x1870 mim, EI EW 30 D1,
Lavé, vybavené samozalvaracom, nasirek [ RAL 7016
Aniracit). Dvere vybavené samodinnou Zeluziou, v pripade
poZiaru sa Zaltzia uzavrie, (Zriadenie tech. miestnosti pre
19 553410031937.8 |FVE) L5 1,000 850, 16 850,16 0,670
769 MontaZze vzduchotechnickych zariadeni 672,83 0,004
MaontaZ venlilatora malého radidlneho na stenu vefkost: 150
20 769011200.3 {Zriadenie tech. miesinesii pre FVE) ks 1,000 23,39 23,38 0,000
Ventilator priemyselny, radidiny, kovowy, do 80°C, olvor sania
D 150 mm, max. prielok od 200 do 399 m3/h vratane
21 429180021000.8 reguldcie (Zriadenie tech. miestnosti pre FVE} ks 1,000 45241 492,41 0,004
Montéz ohybnej Al hadice s tepelnou & hlukovou izeléciou
22 769021181.8 priemeru 150-180 mm {Zriadenie tech, miestnosti pre FVE)  [m 2,000 8,76 13,52 0,000
Hadica ohybné hlinikovo faminatova d 152 mm, zvukove a
tepeine jzolaciou hr. 28 mm (Zriadenie tech. miestnosti pre
23 429840014700.5 |FVE} m 2,000 11,28 22,56 0000
MontaZ koncavej patrubnej wvyustky do priemeru 200 mm s
ochrannou mrieZkou a protidaZdovou Zaliziou D+M
24 768031114.8 (Zriadenie tech. miestnosti pre FVE) ks 1,000 120,95 120,95 0,000
784 Malby 169,79 0,011
Penetrovanie jednonasobné jemnozranych podkladov vysky
25 784410100 do 3,80 m {Zriadenie tech. miestnosti pre FVE) m2 29,840 1,48 44,16 0,003
Mafby akrylatové zdkladné dvojnasobné, ruéne nanadané na
jernnozmny podkiad vsky do 3,80 m {Zriadenie tech.
26 764430010 miestnosti pre FVE)} m2 29,840 4,21 125,63 0,008
M Priace a dodavky M 67 749,67 0,000
21-M Elektromontaze 62 791,25 0,000
Rdérka chybna elektrointaladné typ 23-25, uloZens pod
27 210010003.5 ornietkou m 200,000 1.64 328,00 0,000
28 3445710005430.8  |Rirka ohybné HFXP20-25, beihalogénova m 200,000 1,43 286,00 0,000
Kablovy #fab - kablovy nosny systém, pozink,, vratane
29 210020305.5 prislu§ensiva, 125/50 mm vratane veka a podpery m 50,000 12,87 643.50 0,000
2fab kéblovy, Sxv 125x50 mm, z pozinkovanej ocele, vr.
30 345750008700.8  iprisiusensiva m 50,000 11,69 554,50 0,000
31 210020812.5 ProfipoZiama upchavka, priechod stropom, stenou, £ 50 cm  [m2 0,200 751,18 150,24 0,000
Ukoneenie vodidoy v rozvadzad. vratane zapojenia a
az 2101000018 vodicave] koncovky do 2,5 mm2 ks 3,000 1,48 4,44 0,000
Ukoncenie vodiGov v rozvadzac. vrtane zapojenia a
33 210100003.5 vodigove] kencovky do 16 mm2 ks 36,000 2,85 102,60 0,000
Ukoncenle vodicov v rozvadzad. vratane zapojenia a
34 2901000058 vodicovej koncovky do 35 mm2 ks 15,000 4,68 70,20 0,000
Pripravné price pred zahajenim montdZe fotovoltickych
35 210501005.5 systémov kp! 106,000 3,41 361,46 0.000
MontaZ konitrukcie pre kotvenie fotovaltickych panelov na
36 210501055.8 plochi strechu ks 106,000 23,33 247298 0,000
Fotovoltickd konstrukcia pre ploché strechy, do 500 panelov
37 346510004130.8 | 10-18st,, vr. prisiuSenstva ks 108,000 70,70 7 494,20 0,000
MontéZ a stringovanie fofovoltického panelu
38 210501103.5 velkoformatového L& 106,000 14,90 157940 0,000
Fotovollicky modul pre stresné instalacie, monckryStalicky,
39 346510000120.8  |450 Wp, min. Uginnost’ 22% ks 106,000 103,88 11 011,28 0,000
MontaZ zariadeni pre moniterovanie a adpinanie
40 210501131.8 fotovolticiych panelov ks 27,000 8,52 230,04 0,000
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Mnoésivo

Cena

Hmoinost'

G. Kéd poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena cetkom catkam
Gdpinadé folovoltickych DC panelov, vr. napajacef uzamk.
41 346510005170.8  |jednotky ks 27,000 83,30 2 249,10 0,000
MontaZ zariaden{ pre monitorovanie a odpinanie
42 210501131.5001  |fotoveltickych panelov _ STOP FVE DC ks 1,000 7,32 7,32 0,000
346510005170.80 | Tladitko STOP FVE sc skiftkom {Gewiss 42R GW42201,
43 o1 1P335) Hs 1,000 48,92 48,92 0,000
Montaz fotovollického striedaca trojfézového pre komeréné
44 210501265.5 inlalacie, vr, mnt. bat. packu, vr. soft. konfigurdcie ks 1,000 877.05 877,05 0,000
Folovolticky hybridny striedac pre komerdné instatacie, 3-
45 3465100007305 [fazovy do 3x76A, S0kW ks 1,000 4 263,00 4 263,00 0,600
46 H Batériové uloZisko (35,8kWh, 204-716V), vr. prisfudensiva ks 2,000 891834 17 836,68 0,000
Zhotovenie Struktirovanej kabelaZe na strane
akumulaterového striedaca pre hybridné indtalacie FV + ESS,
47 210501321.5 Jaig kWp ks 6,000 251,68 1 510,08 0,000
Solarny kabel 6rmm éerveny bezhalogénovy H1Z2Z2, vr.
48 341110010800.5 {konektorov, ochr. trubiok.... m 903,600 5,15 4 650,45 0,000
49 210800630.5 Vodie medeny uloZeny pevne HOTV-K (CYA)} 450/750V 18 |m 75,000 1,05 78,75 0,000
50 341310009300.5  {Vodit medeny flexibilny HOTV-K 16 mm2 m 78,750 2,66 209,48 0,000
Kabel medeny silovy uloZeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35
51 210810127.5 pre vonkajdie prace m 10,000 3,57 35,70 G,000
52 341810015200.5 |Kabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-R 5x35 mm2 m 10,560 47,28 496,55 0,000
53 210872102.8 Kabel signalny uloZeny volne JYTY 250 V 4x1 m 300,000 0,44 132,00 0,000
54 3412100071400.5 |Kabel medeny signalny JYTY 2x1 mm2 m 315,000 0,68 214,20 0,000
55 210800146.8 Kabel medeny uloZeny pevae CYKY 450/750 V 3x1,5 m 30,000 1,01 50,50 0,000
56 341610020400.5 |Kébe! medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 2x1,5 mm2 m 52,500 0,96 50,40 0,000
Montaz datového kabiu kombinovaného UTP
57 220732304.5 Cals&+2x0.88mm uloZeny volne m 20,000 0,76 15,20 0,000
58 3412300601500.5  |Kabel medeny datovy FTP-AWG Fiex LSOH 4x2x24 mm2  |m 21,000 0,78 16,38 0,600
Podruzny material {drobny pomocny spojovaci a kolevny
59 PM mat.,...) Y 518,528 1,47 762,24 0,000
60 PPV Podiel pridruzenych vykenov (ploSina,...) % 649,801 2,94 191041 0,000
61 R_P8V Revizia ks 1,000 588,00 588,00 0,000
62 R1 FunkEné skusky, vyjadrenia VSD, projekt skut, vyhotovenia  |ks 1,000 1 470,00 1 470,00 0,600
21-M-1.1 Rozvadzace 4 958,42 0,000
653 210180001.8 MontéZ cceloplechovej rozvednice do vaby 20 Kg ks 1,000 23,10 2310 (3,000
64 210190002.5 Monté2 oceloplechove] rozvednice do vahy 50 kg ks 1,000 45,12 45,12 4,000
65 R/-FVE Rozviadzad R-FVE AC ks 1,000 1724,80 172480 0,000
66 R-FVE1 Rozvadzas R-FVE DC ks 1,000 272440 2724,40 0,000
Uprava rozvadzaca RH (doplnenie istiacich prvkov na
67 RH napgjenie smart meter....) ks 1,000 444,00 441,00 0,000
HZS Hodinové zlitovacie sadzby 1318,25 0,000
Sekacie price, prierazy - stavebno montdZne prace mensj
ndroéne, pomocné alebo manupuladné (Tr 1) v rozsahu viac
66 HZ5000111% ako 8 hodin hod 15,000 16,85 252,75 0,000
69 R1-HZS.1 Nedpecifikované prace - koordinacia s inymi profesiami hed £0,000 21,31 1 065,50 0,000
Celkom 72 806,19 1,601
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. ZvySenie energetickej hospodarnosti 25 Levoéska Stard Lubovia,
Nazov stavby ohjckt Jedalen a SKD JKSO
Nazov objeklu Jedaleli a SKD ECO
Nazov Zasti Vyrub stromov a nahradna vysadba Miesto Stard Luboviia
[efo]
Objedndvate! IMesto Slard Luboviia, 064 01 Stara Lubovia
Projektant STAVARCH, s.r.0., Stara Lubavia
Zhotovitel Verejnoprospesné sluzby Stard Lubovia s.r.o., r.s.p.
Spracoval
Rozpotel éislo Dna CPV
| I |9.4.2026 CPA
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m,j, Pocet Naktady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0.00 0,00 0,00
Rozpoctové ndklady vEUR
A Zakladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady C Vedlaj$ie rozpoitové naklady
1 HSV  Dodavky 9,36 | 8 Praca nadtas 0,00 |13 625 0,00
2 Montaz 2 645,16 | 9 Bez pevnej pedl. 0,00 {14 Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kultdrna pamialka | 0,00 {15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |31 0,00 {16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17,Ine VRN 0,00
8 Montaz 0,00 18VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 2 654,52 | 12 DN r. 8-11) 19'VRN {r. 1318) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. Zinnost (0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D fCeIkové naklady
23 Sudet 7, 12, 19-22 l 2 654,52
Datum a podpis Pediatka 24 OPH 500 %z 265452 132,73
Objednavatel : h
25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 787,25
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Pediatka
Zhotovitel 26 Dodavky zadévatela 0,00
27 Kizava doloZka 0,00
Datum a podpls Pegiatka 2B:Zvjhadnenie + - 0.00
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ROZPOCET

Stavba: ZvySenie energetickej hospodarnosti Z8§ Levo&ska Stara Luboviia, objekt Jedalefi a $KD

Objekt: Jedalefi a SKD

Cast"

Vyrub stromov a néhradna vysadba

Objednavatel: Mesto Stara Luboviia, 064 01 Stara Lubovna
Zhotovitel: Verejnoprospesné sluzby Stard Lubovia s.r.o., r.s.p.
Miesto: Stara Lubovna

Spracoval:

Datum: 9. 4. 2026

= . Mneistvo Cena Hmotnost'
¢. Kod poloZky Popis MJ cellom jednolikova Cena celkom celkam
HSV Prace a dodavky HSV 2 654,52 0,000
1 Zemné prace 1 938,76 0,000
Vyrabanie stromu listnalého vo svahu do 1:5 prierm. kmefia
1 112101113.8 nad 300 do 400 mm 3] 1,000 79,60 79,60 0,000
Wyrtibanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmena
2 112101114.8 nad 400 do 500 mm ks 1,000 148,12 148,12 0,000
WyrGibanie stromu thl. na svahu do 4:5 priemer kmefia rad
3 112101223.8 300 do 400 mm ks 1,000 40,03 40,03 0,000
Vyrabanie stromu ihl, na svahu do 1:5 priemer kmenfa nad
4 112101224.8 400 do 500 mm ks 2,000 70,66 141,32 0,000
Vyrdbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmefia nad
5 112101225.8 500 do 600 mm ks 1,000 106,25 108,25 0,000
Vodorovné premiestnenie konarov stromov nad 100 do 300
] 1624014118 mm de 3000 m ks 60,000 2,02 121,20 0,000
Vodorovné premiestnenie kmeifiov nad 300 do 500 mm da
7 162501412.5 3000m ks 5,000 24,22 121,10 0,000
Vadorovné premiestnenie kmefiov nad 500 do 700 mm do
8 162501413.8 3000m ks 1,000 30,58 0,58 0,000
Hipenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, abjem nad
g 183101114.8 0,05 do 0,125 m3 (Nahradnd vysadba) ks 24,000 4,33 103,82 0,000
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,
10 184102112.5 priemer balu nad 200 do 300 mm {Nahradna vysadba) ks 24,000 43,61 1 046,64 0,000
9 Ostatné konStrukcie a prace-blranie 715,76 0,000
Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obslufy inlalovana
11 949942101.8 na automobifovom podvozku vysky zdvihu do 27 m hed 8,000 89,47 715,76 0,000
Celkom 2 654,52 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

i ZvySenie energetickej hospodarnosti 25 Levoéska Stara Lubovia,
Nazov stavby objekt Jedaleh a KD JKS0
Nazov objekiu Jeddlen a SKD ECC
Nazov Sasti Ochrana biodivarzity Miesto Stara Luboviia
tco 1€ DPH
Objednavatel Mesto Staré Luboviia, 064 01 Stara Kuboviha
Projektant STAVARCH, s.r.0,, Stard Cuboviia
Zhotovitel Verejnoprospesneé sluzby Stara Lubovia s.r.o., r.s.p.
Spracoval
Rozoocel ¢islo Dia CPV
I | I9.4.2026 I cPA
Merné a 0éelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j, Potet Nakiady /1 m.j. Potet Naklady ! 1 m).
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A :Zékladné rozp. naklady B  Doplnkové naklady Cc Vedlajie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodavky | 401,17 | 8 Praca naddas 13 GZS 0,00
2, Montaz 67,05 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3PSV Dodavky 0,00 | 10 Kultirna pamiatka 0,08 |15 StaZené podmienky 0,00
4 Montaz 0,001 0,00 |16 Vplyv prosiredia 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 ‘ 17 Iné VRN | 0,00
6 ‘Montaz 0,00 3 18/VRN z rozpodty ‘ 0,00

7 ZRN {r, 1-6)

' 468,22 |12 DN (r.811)

18 VRN (r. 13-18)

20 HZS 0,00 | 21 Kompl. innost ‘ 0,00 22 Ostatné naklady ,
Projektant D Celkové naklady
23 Sudet 7, 12, 1922 l 468,22
Détum  podpis Pediatka 24.DPH 300 %z 40022 ' 2.4
Objednavatel
25'Cena s DPH (r. 23-24) 491,63
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Petiatka
Zhotovitel : 26 Dodévky zadavatela 0,00
27 Klzava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28 Zvyhodnenie + - 0.00
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ROZPOCET

Stavha: Zvyienie energetickej hospodarnosti Z§ Levodska Staré Luboviia, objekt Jeddled a SKD

Objekt: Jedélen a SKD

Cast’

Objednavatel:

QGchrana bicdiverzity

Mesto Stara Luboviia, 064 01 Staré Euboviia

Zhotovitel:  Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia s.r.o., r.5.p.
Miesto: Stard Luboviia

Spracoval:

Datum: 9.4.2026

5 . Mnozstvo Cena Hmotnost
o} Kod poloZky Papis MJ celkom Jednotkové Cena celkom celkam
HSV Prace a dodavky H3V 468,22 0,036
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 468,22 0,036
MontaZ hniezdnej bidky na budovy pre vidclve z polyslyrénu
4 953993011.8 s 1 a% 3 komorami ks 9,000 8,58 76,95 0,007
Blidka pre nelcpiere XPS jednokomorova, polystyrén, Sxvxhr
2 283810004180 300x500x 100 mm ks 2,000 26,95 53,90 0,002
Biidka pre nelopiere XPS dvojkomorova, polystyrén, Sxvxhr
3 283810004190.8 | 1000x500x100 mm ks 2,000 48,51 97,02 0,008
Hriezdna bidica pre vidky XPS frojkomorova pre
4 283810004110 daZdovniky, polystyren, Sxuxhr 1600x150x160 mm ks 5,000 32,34 161,70 0,006
Montaz hniezdnej bidky na budovy pre vidctvo z polystyrénu
5 953993012, so0 4 a viac komarami ks 1,000 11,27 11,27 0,001
Hniezdna buidka pre vidky 4 Stvorkomorova pre daidovniky,
& &§11970001130 dreve, Sxvxhr B00x150x400 mm ks 1,000 67,38 67,38 0,012
Celkom 468,22 0,036
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