Zmlava o dielo

uzavreta v stilade s § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik a zikonom
&, 343/2015 Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankovée spojenie:
Cislo G&tu:

tel. kontakt:
(d’alej len ,, objednavatel™)

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
E-mail:

tel. kontakt:

(d’alej len-,,zhotovitel™)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)

v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Mesto Stard Cuboviia

Obchodna 1, 064 01 Stara Cuboviia
PhDr. LCubo§ Tomke, primator mesta
00 330167

2020698812

VUB a.s., pobotka Stard Duboviia
SK.50 0200 0000 0039 7494 5751

SK31 0200 0000 0019 8778 9058
052/4315 111

(19

Verejnoprospe$né sluzby Stard Cuboviia, s.r.o., ,,r.8.p
Levocska 21, 064 01 Stara Luboviia

PhDr. Iubos Tomko, konatel’ spelo¢nosti

53 538 773

2121450012

Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 41768/P
dita 26.02.2021, registrovany socialny podnik evidovany
pod ¢. 368/2021 _RSP

Slovenska sporitel'nia, a.s.

SK71 0900 0000 0051 7893 0478

vpssl@vpssl.sk

0915 339 519
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Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok zakazky vnutornym obstardvanim (tzv.
»in-house zakazky*}.

S poukazom na wust. § 1 ods. 4 zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,.zékon o verejnom obstaravani®) zhotovitel je pravnickou osobou, resp. registrovanym
socidlnym podnikom, riadeny objednavatelom, ktory je jedinym spoloénikom
spoloénosti Verejnoprospedné sluzby Stard Lubovila, s.r.0., ,,I.8.p“

Zmluvné strany uzatvarajo tato zmluvu o dielo na realizaciu stavebnych prac na
predmet zdkazky: ,,Vybudovanie cyklotrasy Stard Cuboviia — Nova Luboviia® (d’alej
iba ,,diclo*), ktoré sa zhotovitel' zavizuje vykonat’ pre objednavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje pri vykonani diela poskytnif stlinnosf, riadne a véas
vykonané dielo prevziat' spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit' cenu za
vykonanie dicla, a to vietko podla niZ8ie uvedenych podmienok.

Zhotovitel  vyhlasuje, Z¢ méa oprivnenie vykonavat vietky <¢innosti a dostatok
odbornych skiisenosti a prostriedkov najmé finanénych, personalnych a materialnych,
aby zhotovil pre objednavatela dielo podla ¢l. 2 tejto zmluvy, podla dohodnutych
podmienok a zérover riadne a vcas.

Clénok 2
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie stavebnych prac a suvisiacich innosti zameranych na
vybudovanie cyklotrasy v stlade s projektovou dokumenticiou, prisluSnymi
technickymi normami, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a poZiadavkami
objednévatel'a, na predmet zdkazky: ,,Vybudovanie cyklotrasy Stard Luboviia —
Nova Luboviia®, a to v rozsahu cenovej ponuky predloZenej zhotovitelom, a zavizok
objednavatel’a v dojednanom &ase prevziat’ a zaplatit’ cenu za riadne a v&as vykonané
dielo.

Dielo bude realizované vd’aka podpore z Burépskeho fondu regiondlneho rozvoja
v rAmci Programu Slovensko.

Zhotovitel' sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost zhotovit’ dielo
spo&ivajiice vo vybudovani cyklotrasy v rozsahu podla tejto zmluvy a projektovej
dokumenticie, ako aj zabezpegit vietky prace, dodavky, sluZby a stvisiace Cinnosti
nevyhnutné na jeho tplné dokonéenie, riadne odovzdanie a uvedenie do uZivania.
Objednavatel’ sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnuti
zmluvni cenu diela podla ¢l. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, %e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
e st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné na realiziciu diela.
Zhotovitef vyhlasuje, ¢ méa oprivnenie vykondvat' vSetky dinnosti a dostatok
odbornych skiisenosti a poznatkov najmd, finanénych, personalnych a materidlnych aby
zhotovil pre objednavatel’a dielo podla tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok
a zaroveti riadne avéas. Zhotovitel je povinny takéto opravnenie spristupnit
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objednavatelovi k nahliadnutiu, pripadne na poZiadanie predlozit objednéavatel'ovi
overenu fotokopii tohto opravnenia.

Splnenie predmetu zmluvy nastdva zo strany zhotovitela odovzdanim pisomného
odovzdavacieho a preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov braniacich wZivaniu
zhotoveného predmetu zmluvy a odovzdanim dokumentécie. Objednavatel’ sa zavazuje
zhotovitePovi pri vykonani diela poskytnut sudinnost, riadne a v€as vykonane dielo
a dodéavky prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’ cenu za vykonanie
diela, to vetko podla niZ§iu uvedenych podmienok.

Clanok 3
Cena diela a platobné podmienky

. Cena diela v rozsahu pinenia podl'a tejto zmluvy zahrilujuca v sebe realizéciu prac je
dojednana v stlade so zakonom &. 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaskou MF SR &. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon o cendch v zneni neskorSich
predpisov.

Cena za zhotovenie diela je zAvdznd aje stanovend v zmysle cenovej ponuky
zhotovitel'a, ktora bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v stifaznych podkladoch
v dohodnutej vyske:

Cena diela bez DPH v EUR: 1044 973,00 €
Sadzba DPH (5 %): 52 248,65 €
Cena diela celkom v EUR vratane DPH: 1097 221,65 €

. Cena diela je pevna, maximalna, konednd zavézna a zahffia vietky vykony a naklady
k zhotoveniu diela vzmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vSetkych stvisiacich,
priamych aj nepriamych nakladov zhotovitela.

. Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi preddavok (zalohu) na dielo.

. Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez povolenia objednavatela, alebo ich vykona odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého sihlasu objednavatela,
objednavatel’ neuhradi.

. Préace budu fakturované po ukongenych logickych stavebnych celkoch, o charakterizuji
resp. upresiiuju jednotlivé etapy resp. &lenenie stavby. Slpisy musia byt potvrdene
zhotovitelom, objednavatelom, stavbyvedicim a stavebnym dozorom.

. Zhotovitel’ predlozi objedndvatelovi na overenie spravnosti stipis skutoéne vykonanych
prac a dodavok (dalej len ,supis), vratane podkladov, v 1-om vyhotoveni, prip.
elektronicky e-mailom. Objednavatel’ (jeho povereny zastupca) skontroluje tento supis
v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrZani svojim podpisom.

Lehota splatnosti faktiry je 60 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktiry
objednavatelovi.

. Faktira bude datiovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto tidaje:

¢islo faktiry,

defi odoslania a deit splatnosti faktary ,

oznadenie pefiazného ustavu a &islo G&tu, na ktory sa ma platit,

rozpis uz fakturovanych a zostavajucich Siastok,
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oznatenie diela,
peciatka a podpis opravnenej osoby

Prilohou faktiry bude:

stipis vykonanych, preukézanych prac a dodavok, odstihlasenych opravnenou osobou
objednavatela (pri druhej a d’al$ej fakturdcii je potrebné doplnit’ do stpisu vykonanych
prac a dodavok aj d’alSie stipce, a to - celkovd zmluvna cena, doteraz prestavané,
prestavané za sledované obdobie, prestavané od zatiatku stavby vratane sledovaného
obdobia).

fotodokumentacia priebehu fakturovanych prac na prenosnom meédiu (CD, DVD, USB
a pod. ...).

zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objedndvatela

Dokumenty ako dafiovy doklad a dodaci list/ preberaci protokol musia obsahovat

nazov projektu: ,, Vybudovanie cyklotrasy Stard Luboviia — Novd Luboviia ™

10. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v bode ¢l. 9, objedndvatel

11.

12.

13.

1.

je opravneny vratit ju do 5 pracoevmnych dni odo diia jej dorucenia zhotovitelovi na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota
splatnosti za¢ne plynit’ doruenim opravenej faktiry objedndvatel'ovi.

V pripade od6vodnenych a nepredvidanych naviac prdc musia byt tieto najprv
prerokované a odsuhlasené objednavatel'om, zhotovitel’ predloZi objednévatelovi vykaz
vymer — rozpodet za prace naviac, pri¢om pre kalkuldciu tychto prac pouZije jednotkové
ceny, na zéklade ktorych kalkuloval cenu diela. V pripade vyskytu novych poloziek,
ktoré sa nenachddzaji v zmluvnom rozpodte sa jednotkova cena takychto poloZiek
stanovi ako smernd orientadna cena upravend pomerom Predpokladana hodnota zakazky
(Rozpoétova cena diela z PD) / Zmluvna cena. Po prerokovani a odsthlaseni ceny za
préace nad ramec zmluvy objedndvatelom uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok
k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdavat objednavatelovi vyhotovené siipisy prac
k jednotlivym fakturiciam postupnym &erpanim rozpoétu a vzdy v sulade s rozpoctom
podla platnej zmluvy

Po prerokovani a odsthlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy objedndvatelom
uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela

Cl4
Miesto a lehota plnenia

Miesto plnenia:

Pozemky:

s KN C p .& 3982/13, 3981/28, 787/30, 787/29, 3981/24, 3981/27, 3980/16,
2980/22, 4630/18, 4630/16, 4630/8, 3980/23, 3980/35, 3980/17, 3980/26,
4630/11, 3980/24, 3980/18, 4630/15, 3938/28, 3930/20, 3968/9, 3968/12,
3968/13, 4630/14, 3968/10, 3968/11 v k. 1. Stara Cuboviia.
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e KN C p. & 1804/294, 1804/298, 1804/299, 1804/304, 1804/300, 1804/3053,
1804/309, 1804/301, 1804/302, 1804/293, 1804/303, 1804/316, 1804/288,
1804/287, 1804/285, 1804/315, 1804/286, 1804/283, 1803/270, 1804/278,
1804/272, 1804/274, 1804/280, 1804/276, 1543/3 v k. .. Nova Luboviia.

. Terminom zadatia plnenia sa rozumie defi, v ktorom objednévatel’ protokolarne odovzda

zhotovitelovi stavenisko, a to na zdklade pisomnej vyzvy objednavatela k odovzdaniu

staveniska zaslanej zhotovitel'ovi.

. Zhotovitel sa zavizuje zadat’ vykondvat dielo do 5 pracovnych dni od protokolérneho

odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objedndvatelom za Glasti

oboch zmluvnych stran.

. Terminom za&atia plynutia sa rozumie defi, v ktorom zhotovitel' zatne vykonavat dielo.

. Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ dielo 31.03.2027.

. Zhotovitel’ nie je v omeskani, ak d6jde k zmeskaniu v dosledku:

e zmien v povahe prac podla pokynov objednavatel’a,

e okolnosti tykajticich sa objednévatel'a, vratane zdrZania prac, ktoré vykonéava iny
dodavatel’ objednavatel'a a tieto spdsobia zdrZanie prac zhotovitela,

¢ okolnosti, za ktoré nie je mozné robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnif, napr. neotakavané prirodné a iné javy, ktorych stupeti je vy38i, ako je
obvykly v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste.

CL 5
Povinnosti objednavatel’a

. Technicky dozor pofas realizdcie diela bude vykondvat povereny zistupca
objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny vykonavat priebezntt kontrolu prac technickym dozorom
objednavatela. V pripade zistenia vad urobi zédznam do stavebného dennika
s poZiadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine.

. Objednavatel’ ma pravo kontroly v oblasti bezpetnosti prace a poZiarnej ochrany a na
jeho upozornenie musi zhotovitel’ vykonat’ okamzitii napravu.

Objednévate!l’ pocas realizacie diela telefonicky zvolava v pripade potreby kontrolné dni
za Ulasti zhotovitel'a, prip. aj d’al$ich oséb, ak je to potrebné.

ClL6
Povinnosti zhotovitel’a

. Zhotovitel' je povinny prostrednictvom stavbyvediceho viest odo diia prevzatia
staveniska stavebny dennik. Povinnost’ viest' stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela, t.j. podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela®.

. Pred zadatim prdac je zhotovitel povinny na vlastné ndklady poZiadat' spravcov
jednotlivych inZinierskych sietf o vyty&enie sieti v ich sprave.
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11.

12.

Pocas realizicie za vedenie prdc a stavebného dennika zodpovedd splnomocneny
stavbyveduci zhotovitel'a.
Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vietkych d’alSich okolnostiach,
ktoré budt obe strany povaZovat’ za délezité, budu zapisované denne do stavebného
dennika. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.
Zhotovitel je povinny umoznit’ pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykonavaju alebo majii vykondvat prace v sivislosti s realizéciou diela:

e objednavatel'ovi

e komukol'vek, kto md na to povolenie zo strany objednavatel’a a/alebo
e o0sobam, ktorym takito pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.

Zhotovitel’ sa zaviizuje preukazatelne vyzvat’ objednévatel’a na kontrolu vSetkych prac,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred, inak
tento nie je povinny termin akceptovat. Ak sa objednavatel' nedostavi anevykona
kontrolu tychto prac, je zhotovitel povinny vykonat prehladnu fotodokumentaciu
vykonanych prac a odovzdat’ ju objednavatel'ovi, nasledne bude zhotovitel' pokracovat’
v tychto pracach. Ak objednavatel’ bude dodatogne poZadovat’ odkrytie tychto prac, je
zhotovitel' povinny odkrytie vykonat na ndklady objednavatela. Ak sa ale pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, alebo zakryvané prace boli
vykonané vadne, hradi dodatoéné odkrytie pric zhotovitel', ktory je zérovefi povinny
odstranit’ vietky zistené nedostatky v lehote urenej objednédvatelom. PoruSenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy. O kontrole préc, ktoré budu
d’al$im priebehom préc zakryté, spisu a podpi$u zéstupcovia zmluvnych strén zéapis do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zaviizuje strpiet vykon kontroly/auditu na mieste stvisiaceho s
doddvanymi stavebnymi pracami do uplynutia lehdt podla €l. 5 ods. 5.2 Zmluvy o
poskytnuti NFP &. 846/2026, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut’ im vietku potrebnu stinnost’.

Zhotovitel zrealizuje predmet zmluvy v zmysle zdviznych pravnych predpisov
platnych v ¢ase realizécie diela, v silade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrZani
zisad bezpeénosti prace. Zhotovitel preberd plnenie povinnosti objednédvatela
vyplyvajucich z podmienok vyjadreni organov §titnej spravy, spravcov sieti
a ucastnikov konania.

Zhotovitel’ méZe vykonat dielo eite pred uplynutim zmluvne dohodnutého terminu.

. Zhotovitel' podas realizicie zodpovedd za pohyb svojich zamestnancov ako aj

zamestnancov svojho pripadného subdodavatela na stavenisku.

Zhotovitel’ bude kvalitu zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov dokladovat
platnymi certifikatmi kvality, atestatmi a vyhldseniami o zhode zabudovanych
materialov.

Pred zadatim realizicie predmetu zmluvy resp. i polas realizécie diela je zhotovitel
povinny vyhotovit’ zdznam a fotodokumentaciu zo staveniska ako aj okolitych stavieb,
ktort odovzda objednéavatelovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentacia
mus{ byt v dostatoénej kvalite, aby bola jasne od¢itatelna. Ak tak zhotovitel' neurobi,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

andsledne vznikni pochybnosti o ich stave pred zacatim prdc na stavbe, plati
rozhodujlce stanovisko objednévatela.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne upovedomit’ objednavatela na vady podkladov
alebo nevhodnost pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel poskytol
a zhotovitel’ mohol alebo mal tak(to vadu alebo nevhodnost’ zistit'.

Zhotovitel' je povinny telefonicky a nasledne aj pisomne informovat’ objedndvatela
o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord bréni alebo staZuje realizdciu predmetu zmluvy
s dosledkom predlZenia lehoty plnenia. Ak dojde k takému zdrZaniu, je zhotovitel
povinny to preskumat ddkladne. PredlZenie lehoty plnenia sa wréi podla dizky
preukazatelného zdrZania.

Nebezpetenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zna%a zhotovitel az do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednédvatel'om.

Zhotovitel’ sa zaviizuje pri zhotoveni diela pouzivat’ iba materialy v zmysle projektovej
dokumentécie, vykazu vymer, ktoré budii vopred odsthlasené objednavatelom, a ktore
vyhovuji technickym Specifikacidm, STN a veobecne zaviznym predpisom platnym v
dobe zhotovenia, poZiadavkam na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela
stanovené touto zmluvou.

Zhotovitel nemdzZe poverit vykonanim diela ako celku ind osobu. Ak poveri inu osobu
vykonanim &asti prac (subdodavky) na diele, mé vogi objednavatel'ovi zodpovednost
akoby dielo vykonal sam. Zodpoveda tieZ za to, Ze prislu$né prace vykon4 osoba,
ktora je k tomu oprdvnena a podla osobitnych predpisov spdsobila.

Zhotovitel zodpoved4 za $kodu, ktord vznikne objedndvatefovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a je povinny v ¢o
najkratiom dohodnutom ¢ase zjednat’ ndpravu.

CL7
Dokumentacia
Zhotovitel’ najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela
predloZi objednavatel'ovi na vlastné ndklady dokumentciu vyhotovent minimalne v 1
vyhotoveni, ktord bude v rozsahu:

o stavebné denniky z realizicie stavby,

e zapis o odovzdani a prevzati stavby;

o doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zikona &.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorich predpisov — tzv. ,,vaZne listky* overené opravnenou organiziciou na
likvidaciu stavebného odpadu,

e dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby - projektovii dokumentaciu so
zakreslenim vietkych zmien podla skuto¢ného stavu,

» porealizaéné zameranie, geometrické plany potrebné pre konanie v zmysle
zakona o katastri (vr. elektronickej verzie)

» fotodokumentacia priebehu realizovanych prac
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2. Ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.

3. Ak je k dennym zéznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do piatich pracovnych dni, inak sa ma
za to, Zze s obsahom zaznamu sthlasi.

4. Ak zhotovitel’ alebo nim pisomne poverend osoba zapise do stavebného dennika pracu
nad ramec zmluvy a objednavatel ¢i nim poverena osoba taky zépis podpiSe, neznamena
to, Ze sa tieto prace stavaju pracami nad ramec zmluvy. Naviac prace podlichaju platne
uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.

5. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zapis, pre platnost ktorého sa vyZaduje
jeho obojstranné podpisanie. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska je prilohou k
stavebnému denniku.

6. Zépis z odovzdania/prevzatia staveniska na za¢iatku realizacie diela a po jeho ukonceni
podpisu oprédvneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapis obsahuje najmé:

a) identifika¢né Udaje objednavatel'a a zhotovitel'a

b} nazov stavby — diela

¢) mena osdb opravnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska

d) meno osoby vykondvajucej funkciu stavbyvediceho

€) zaznam o tom, ¢i bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve,
pripadne neskor$i termin s uvedenim d6évodu

f) zaznam o tom, &i je stavenisko pristupné a &i je a v akom rozsahu zataZené
¢innostou tretej osoby

g) vyhlasenie zhotovitel’a, Ze stavenisko prebera

h) d'aldie udaje, ak su potrebné

7. O spoloénych kontrolnych diioch podas zhotovovania diela sa vyhotovuji zépisy z
kontrolnych dni, pre platnost’ ktorych sa vyZaduje ich obojstranné podpisanie a zaznamy
do stavebného dennika. Zapisy z kontrolnych dni podpisuju opravneni zastupcovia
zmluvnych stran.

8. Zapis z kontrolného diia obsahuje najma:

¢ identifikatné udaje objednavatel'a a zhotovitel'a

» nazov stavby — diela

e mend 0s6b, ktoré sa kontrolného diia za objednavatela a zhotovitel'a zii¢astnili
¢ rozsah predmetu kontrolného diia

e zaznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela

e zaznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac

s popis zistenych vad a nedorobkov

e opatrenia a termin na odstranenie zistenych vad a nedostatkov

e ziznam o pripadnych dohodnutych zmendch alebo pracach nad rdmec zmluvy
e dallie 0daje, ak st potrebné.

9. O odovzdani a prevzati diela opravneni zamestnanci zmluvnych stran vyhotovia ,,Zapis
o odovzdani a prevzati diela“ (preberaci protokol).

10. Zhotovitel’ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentacie realizdcie zaznamenava
a zakresluje vietky zmeny, ku ktorym doslo podas zhotovovania diela. Tito
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11.

dokumenticiu potvrdi svojou peiatkou a podpisom opridvneného zamestnanca na
kazdom doklade dokumentacie

St¢astou preberania diela je aj odovzdanie dokumenticie objednévatel'ovi podla tejto
zmluvy. Neodovzdanie, netiplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k
odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho uZivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povaZuje za
neodovzdané.

CL8
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom
Objednavatel'ovi vo forme protokolarneho odovzdania riadne a vcas dokonéeného v
sidle objednavatel'a. Protokol bude obsahovat’ najmd, ale nie vyluéne zékladné udaje o
diele:
» Supis zistenych vad a nedorobkov v diele
e Lehoty na odstranenie vad a nedorobkov diela
e Zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k dielu vymenovanych v L7
bod 1 tejto zmluvy
e Prehlasenic zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzda a Objednavatel
dielo prebera
e Podpisy opravnenych Ugastnikov Zmluvy
¢ Konstatovanie, e diiom odovzdania a prevzatia diela zadina plynut’ zarucna
doba

CL9
Zodpovednost’ za vady diela

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze
potas zarutnej doby bude spdsobilé na zmluvny ucel a bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela podas zaruénej doby, ktora je 60 mesiacov.

Zaruéna doba zadina plynutf odovzdanim diela zhotovitefom a prevzatim diela
objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpovedd za vietky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zarucnej lehoty.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotich a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Zmiuvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zaruCnej doby ma
objednavatel pravo poZzadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované
vady v dohodnutom termine.

Ak sa ukaze, Ze reklamovana vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel do 30
kalendarnych dni od zistenia tejto skutoénosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet
plnenia. Ak zhotovitel nezatne odstrafiovat’ opravnene reklamované vady
v dohodnutom termine, je objednévatel opravneny po méarnom uplynuti terminu
odstranit’ vady sam alebo inym zhotovitel'om na néklady zhotovitel'a.
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Objednévatel’ teda mbze reklamovat vady diela bez obmedzenia Casu polas cele]
zéruénej doby. Pripadné reklamdcie je objednavatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne najneskér do 14 pracovnych dni odo diia, ked vadu zistil, najneskér viak
poéas trvania zaruénej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady
diela musi objednavatel’ uskutoénit’ pisomne, inak sa nafl neprihliada. Uplatnenie vady
diela musi obsahovat’ stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

ClL 10
Zanik zmlavy

Zmluva zanika:
a) dohodou,
b) okamZitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy.

Podstatnym poru$enim zmluvy sa rozumie najma ak:

a) zhotovitel neakeeptuje pisomnt vyzvu objednavatel'a k prevzatiu staveniska,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak mérne uplynie dodatocne
stanovena lehota na plnenie,

¢} zhotovitel' nie je schopny plnit zmluvny zaviizok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a
plnit’ zmluvny zavizok sa povaZuje nespdsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomne;j
vyzve vykonavat dielo dohodnutym spdsobom (po strdnke kvalitativnej, technicke;,
organizagnej).

d) zhotovitel' nedoda dielo v kvalite podla dohodnutych podmienock z verejného
obstaravania

Zhotovitel’ mdze odstapit’ od zmbuvy pokial’ objednavatel’:
a) je vomeskani suhradou faktiry zhotovitelovi o viac ako 60 dni po lehote
splatnosti.

Qdsttpenie od zmluvy musi mat’ pisomnt formu a musi byt’ preukdzatelne dorucené
druhej zmluvnej strane. Ukinky odstipenia od zmluvy nastanii dfiom dorudenia
pisomného ozndmenia druhej zmluvnej strane. Utinky odsttipenia nastan(i aj diiom,
ktorym ho adresat odmietol prevziat’ alebo dfiom, kedy bolo odosielatelovi ozndmenie
o odstiipeni vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Na mozné odstipenie od zmluvy musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’
odstiipenia s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov.
Zhotovitel je povinny pri pripadnom okamZitom odstipen{ od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vzfahu vykonat' také opatrenia a zabezpedenia diela, aby nedoSlo k jeho
znideniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode a zabezpetit' vykonanie prac, ktoré
neznest odklad a mohli by poskodit’ zaujmy objednavatela.

V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, vlastnicke prava na
dovtedy zrealizovanu a zaplateni ast’ diela prechddzaji na objednavatela.
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Cl. 11

ZAvereéné ustanovenia

1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mdZu zmluvné strany vykonat len formou
pisomného dodatku k zmluve, odsthlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami.

2. Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislu$nymi ustanoveniami zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi
vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Tato zmluva nadobuda platnost’ difom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
i¢innost nasledujucim diiom jej zverejnenia povinnou osobou.

4. Zmluva je vyhotoveni v $tyroch exemplaroch, tri vyhotovenia pre objednévatela
a jedno vyhotovenia pre zhotovitel'a.

5. Zmluvné strany potvrdzujd svojim podpisom, Ze suhlasia s celym obsahom zmluvy,
budt dodriavat vietky ustanovenia pocas jej platnosti, Ze si tito zmluvu pred
podpisanim riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavieraj podla ich pravej
a slobodnej véle, nie z dontitenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre
jednu alebo druhu stranu.

Priloha:
Priloha €. 1 - Rozpodet

28 06, 2026
V Starej LCubovni, dﬁazgﬁamzs ............. V Starej Dubovii, diia......cooeercinnenneennns
Objednavatel’ Zhotovitel’
\ y
St p.

-

A
PhDrrEﬁ-{ms /i omko R
primator mesta konatel’ spolocnosti
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REKAPITULACIA STAVBY

Kad: 260629

Stavba: Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia
JKSO:

Miesto: Stara Luboviia

Objednavatel:

Mesto Stara Luboviia, Cbchodna 1, 064 01 S. Luboviia

ZhotoviteT:
Vereinoprospes$né sluzby Stara Lubovia,s.r.o, r.s.p

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane

DPH zakladna 23,00% 0,00
znizena 5,00% 1044 973,00

éCena s DPH v EUR

Projektant T

Datum a podpis: ... Petiatka

Objednay

!4’% Jy
o

Spracovatef

... Datum a padpls:

" Zhote - =

Ve

.. Daturr

Strana1z2

Sta -

"/

cs:
Datum:

foloX

1€ DPH:

1C0:

IC DPH:

1C0:

1C DPH:

1C0:

1€ DPH:

29. 6. 2026

1044 973,00
Vyska dane
0,00

52 248,65

 1097221,65

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 260629
Stavba: Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Cuboviia
Miesto: Stara Luboviia Datum: 29. 6. 2026
Prodosing s.1.0.
Objednavatel: Mesto Stard Lubovia, Obchodna 1, 064 01 S. Luboviia Projektant: Bardejovska 13, 080 06
Lubotice
Zhotovitel: Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia,s.r.o..r.s.p Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR]  Cena s DPH iEUR)
Naklady z rozpoctov 1044 973,00 1 097 221,65
101 Cyklotrasa od obchvatu smerom na ul. SNP 88 668,55 93 101,98
101.0 Cyklotrasa 53 830,13 56 521,64
101.1 Verejné osvetlenie 34 838,42 36 580,34
102 Lavostranna cyklotrasa Stara Luboviia 480 222,75 504 233,89
102.0 Cykliotrasa 304 707,32 414 442,69
1021 Rekonstrukcia priepustu 48 835,38 51 277,15
102.2 Pristresok pre cyklistov 36 680,05 38 514,05
103 Lavostranna cyklotrasa N. Euboviia po lavku 381 867,33 400 960,70
104 U’avostranna cyklotrasa N. luboviia od lavky 94 214,37 98 925,09
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Cyklotrasa Stara Euboviia - Nova Luboviia
Objekt:

101 - Cykiofrasa od obchvatu smerom na ul. SNP
Cast:

101.0 - Cyklotrasa

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mesto Stara Lubovia, Obchodna 1, 064 01 S. Lubovna

Zhotovitel:
Vergjnoprospesné sluzby Stard Eubovia,s.r.o.,rs.p

Projektant:
Prodosing s.r.0. Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00

zZniZzena 5383013

Cena s DPH

Patum a podpis: . Pediatka

Objedn:

cs:
Datum:

ICO:

IC DPH:

iICOo:

IC DPH:

ICO:

i€ DPH:

iICO:

IG DPH;

Sadzba dane
23,00%
5,00%

v EUR

‘Spracovatel

 Détumapodpis:

" Zhotovitel

LACALLIINI B WM, f
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29.6. 2026

53 830,13
Vyska dane
0,00
269t,51

 56521,64

. _Peciatka

__iPetiatka



ROZPOCET

retroreflexna

Strana2z 3

Stavba:
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia
Objekt:
101 - Cyklotrasa od obchvatu smerom na ul. SNP
Cast:
101.0 - Cyklotrasa
Miesto: Datum: 29.6. 2026
Prodosing s.r.o.
Objednavatel: Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 S. Lubovia Projektant: Bardejovska 13, 080
06 Lubactice
Zhotovitel: Verejnoprospedné sluzby Stara Lubovia,s.r.o..r.s.p Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 53 330 13
o HSV Prace a dodavky HSV 53 122,68
o1 __..Zemné prace - - e . .18988,35
1 K 122202201 s Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, m3 237,000 805 1907,85
o ~hornine 3 do 100 m3 e o . ; I
2 K 122202209. "Odkopavky a prekopavky nezapaZené pre cesty. 237,000 1,50 355,50
R ___Priplatok za lepivost horniny 3 ] R T o
i Vadorovné premiestnenie vykopku po spevnengj ceste :
3 K ;162501 102.8 :z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 237’000] 5.59 1324.83,
i : . o i § - -
: Vadorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste ! ;
i 4 K 162501108.5 iz horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 4 029,000 0,571 2296,53
o _E_kazdych daldich a zafaiych 1000 m - T S _
5 ‘ K ,171201202.8 UloZenie sypaniny na skladky nad ‘EOO do 1000 m3 m3 237,000, 0,87 206 19
6 P K 171209002 s Poplatok 7a skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 474,00{}5 26,63 12 622, 62.
o ostatne | e T i
7 K 181101 102 S Uprava plane v zarezoch v homme ‘1 4 50 zhutnenlm i m2 336,704 0 57
SAK 41822011018 . Svahovanle trvalych svahov v nasype m2 42,088 . 197 7 _
b 5 .. ..Komunikacie . e 19215,88
9 K 564851111.S Podklad zo &trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, PO o 376,379 7.22 271746
AR o _zhutnem hr. 150 mm - o ) o o
10 K 564871111.5 Podklad zo strkodrviny s rozprestretlrn a zhutnemm po ma 345, 862 11,40 3942, 83
I . zhuenthr. 280mm o . .
Podklad z kameniva stmelenéha cementom s !
11 K }5671221 14.8 rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po m2 295,000: 15,14, 4 466,30
_ i _ zhutneni hr, 150 mm o ) o e )
12 K 56981 1111.8 Spevneme krajnlc alebo komun. pre pemch s rozpr a m2 105,000 337
. N _zhutnenim, Strkodrvinou hr, 50 mm T _
13 K 569851 111.8 Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesmh s 1oz m2 105,000 7.90
L _;zhutnenim, Strkodrvinou br. 150mm T s
14 K :573131101.5 _Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenlvom z m2 295,000. 0.02 271.40
: =cesiﬂej emulae v mnozstve 0 60 kglmz
5 K %577154231.8 Asfaitovy beton vrstva obrusna AC 1M 0w pruhu 8. do 2 295,000 22,49/ 6 634,55
3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 60 mm |
b 9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie o o - 13 410,08
914001101.8  Docasne dopravne znatenie-prenajom . ks 1,000 54064 540,84
170 K 914001111.8 Osadenie a montaZ cestnej zvisle] dopravnej znacky na ks 5,000 27‘35' 136,75
A stipik, stip, konzolu alebo objekt . D e e
‘ . ; Regulacna znacka ZDZ 221 "Cyklisticka komumkac:a
18 M 3404410034413 ‘Zn lisovand, V2 - kruh 420 mm, RAT, P3, E2, SP1 ks 2,000 40,66 81,32
' 'Regufaéné znaéka ZDZ 225-50 "Koniec ce pre
19 M 404410034465  chodcov”, Zn lisovana, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, ks 1,000 40,66 40,66
Navest’ ZDZ 326-10 "Priechod pre cykhstov ‘
20 M 404410176036  (umiestnenie vpravo)", Zn lisovana, V2-600x600 mm, ks 2,000 56,77 113,54
o e aFRAS P3 B2, SP1 N ; e —
21 M 540?490008400.8 _ m/1 bm, pre dopravne znacky 75,000 ) 16,41 82,05
: ' avne znacenie striekang farbou '
22 K 9157112128 ‘deliacich &iar stvislych $irky 125 mm biela m 105,200 113 118.88




[62ka z beténu prosteho ir. C16/20s boénou oporou

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozsivo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
S " Vodorovné dopravng znacenie striekané farbou A o
23 K ‘915721212.5 prechodov pre chodcov, 8ipky, symboly a pod., biela m2 7,184 16,22; 116,52

. retroreflexna . ) B . B

24 K 915791 111.8 Predznakenie pre znatenie striekane farbou z m | 105,200 0.435 45.24
. .. haterovych hmot deliace Ciary, vodiace priZky S Ty )
25 K 3915791 112.8 Predznacenie pre vodorovné znacenie strickané farbou m2 135184 278 375.81
) alebo vykondvane z ndterovych hmot L o e .
26 K 915910001.5 Bezpe&nosiny farebny povrch vozoviek éerveny a m2 128.000 32,03 4099,84
S 7 zeleny pre podklad asfaltovy B e ;
27! K 917862112.S Osadenie chodnik. cbrubnika hetonoveho s{Ojateho do m 210,500 11,35 2 380,18

28| M 592170003501.8 Obrubnik rovny, Ixéxv 1000x100x250 mm, prirodny ks 212,605 _ 203463
29 K 918101112.8 L&zke pod obrubniky, krajmky alebao obruby z m3 5|052§ 149,04 752,95

.dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C ‘16/20

'Obetonovanle raroveho priepustu beténom
W.Jednoduchym tr. C 20/25

. i iOsadenie odvodfovacieho betanoveho zfabu _ .
©31 K 9351145148 ‘Standardného svetlgj Sirky 100 mm a s roStom triedy D m 12,000 38,86 466,32

30 K 919535558.5 m3 1,080 218,78 234,12

. M 585500641.5 Driak k hatmovemu rostu BG 500/260/40 tr D ks
T Odvodfiovact 2fab baténovy Standardny, svella Sirka o
100 mm, di¥ky 1 m, bez spédu
Liatinovy rodt, Strbiny 16x700 mm, dl. 0.5 m, D 400,
34 M 592270027800.5 pre Standardne Zaby, pre Standarné betonove faby ks 24,000 48,72 1121,28
svetlej Sirky 100 mm_ . '

M :592270026900.3 455,16

35 M 502270030300.S " Celina stena beténova bex natrubku, pre Standamé ks 12.000 15,78 189 26 .
.. betonove laby svetlej Sirky 100 mm _ —_— S ‘
T Presun hmot HSY _ i 1 508,35

| Presun hmot pre pozemnit komumkamu a Iet:sko S
‘ . 1 358,03:
36 K 998225111.8 krytom asfaltovym akEJkoI’vek dlzky objektu t 518,331 2.62 58 03;

: Prlplatok za zvadcieny presun pre pozemnt ; |
37’ K 19982251918 ‘komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym nad t 518,331 0,29 150,32

vymedzenu najvaésiu dopravnd vzdialenost do 1000 m .

B__VRN. Investi¢né naklady neobsiahnuté v cendeh . 70745
Projektové prace - stavebna Cast (stavebné objekty j
;38 K 000400022.5 vratane ich technického vybavenia}. naklady na eur 1,000 707.45 707,45

dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Lubovria

Obijekt;

101 - Cyktotrasa od obchvatu smerom na ul. SNP

Cast"

101.1 - Verejné osvetlenie

JKSO:
Miesto:

Objednavatel"

Mesto Stara Lubovifia, Obchadna 1, 064 01 S. Lubovia

Zhotovitel:

Verejnoprospesné sluZby Stara Luboviia,s.r.o..rs.p

Projektant:

Prodosing s.r.o. Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

Spracovatel:

Poznamka:
Cena bez DPH
DPH zakladna

zniZzena

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavat

Datum a pody -

P

5 g e
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cSs:
Datum: 29. 6. 2026
ICO:
IC DPH:
ICO:
1€ DPH:
1CO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
34 838,42
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
0,00 23,00% 0,00
34 838,42 5,00% 1741,92
v EUR 36 580,34
" Spracovatel
Peciatka i} _Datum a podpis: Peciatka
| |
| J 1zby
| i rs.p.
i f
Datum a poupis: £ / ~ | K&
T W, /



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:
Casf:

Miesto:

Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Euboviia

101 - Cyklotrasa od obchvatu smerom na ul. SNP

101.1 - Verejné osvetlenie

Objednavatel:

Zhotovitel’

PC Typ

Naklady z rozpoétu

Kod

Mesto Stara Lubovia, Obchodna 1, 064 01 8. Lubovia

Verejnoprospesne sluzby Stard Luboviia,s.r.o..r.s.p

Popis

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

MJ MnoZstvo

J.cena [EUR]

29.6. 2026

Prodosing s.r.0.
Bardejovska 13, 080
06 Lubotice

Cena celkaom [EUR]

34 838 42
p H3V Prace a dodavky HSV 2 547,61
b1 . Zemnéprace IO o I 2041,60
1 K 141720016.8 INeriadené zemné pretiaéanie v hornine tr. 3-4, prlemer m 20,000 102,08 204160
Co . ipretlagania cez 110 do 125 mm i B . e
b2 . . _Zakladanie s BT R 506,01
2 K ;275313612.5 _ Q_e_té__rj ;_él_(ladovjmh pétiek, prosty tr. 0201?5 _ m3 3,000 1@8.6_7_ 59@,91
b M Prace a dodavky M 25 008,22
_ ~ ElektromontaZe o i 1884981
4 K 210010091.S ?:rl;]k: ohybna elektroinstalacna z HDPE, D 63 uloZena m 162, 000 1’933 312 66
. " "Rorka ahybnd 08063 dvojpidstova korugovand z S ’ o
__5 :1../.'“345710005700? HDPE, bezhalogénova, D 63 mm 7 m e 162, 000 . 1,43 B _ .231 66
6 K 210010164, S E;Li(ea tuha elektroinitalaéna z HDPE, D 110 uloZena m 20,000 3.16 63, 20
7 M 286130072900 S ’C_Jll;r,ggfcka tuha dvojpiastova korugovanéa DN 110, m 20 000 342 68,40
'8 K 21010{}001 5 “TUkongenie vodicov v rozvadzag, vratane zapajenia a ks 27‘000: 144’ ag, 88
N vadidove] koncovky de 2.6 mm2 L
9 K 210100004 S Ukontenie vodicov v rozvadzaé. vratane zapojenia a ks 80, 0005 3,76 300, 80‘
A ., vodi€ovef koncovky do 25 mm2 o . _ -
10! K *‘210100252 s Ukonzenie celoplastovych kablov zmrast, zaklopkou ks 20 000 10,45 209 00
______ : __alebo paskou do 4 x 25 mm2 T o : )
1 M 34581000?5008 irg:;t’ovacra kablova koncovka VE3512 4x6 - 4x25 ks 20,000 5,47 108, 20
12 K_210120106.8 b(mé.tka nozova velkost 000 do 160A 500V ks 9,000 233 2__0____9__7'!
345290004500 S Porstkové vlozka noZova PNAOOO 16A gG ve!kost’ OOO ks 8, 000 2,82 1 &, 92
!345290004600 ) POIstkova vlozka noZovéa PNAOOO 20A gG verkost’ OOO ks 3 OUO 2,72 8 1 6
'210193002 S Rozpajama a 1shaca p!astova skrifia pmerova typ SR 2 ks 1.000; 35 50 35 50
~"Skrifia rozpéjacia a istiaca, plastova, pilierovd SR2 | T DU i
i _'357110000600 S DINOD VV 1x400/2x160A P2 ks ,000 " 874, 51 _ 8?4,51
210201810.5 MontaZ a zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, ks 9,000 23,54 211,86
. : _uliéného, LED N R 7 T
; BGP71 3 Swea‘rd!o BGP713 ZOLED ks 7,000 562158 3 938,06
BGP?04 Swetfdlo BGP?04 BOLED ks 2,900 662,06 1 324, 12 :
210201870 S Moniéz zakladového rostu pre ullcne swehdlé 3 Sm ks 11,86 83,02
21 M ZR15 ' Zakladovy rost ZR 1-5 T ks 73,53 514,71
22 K 2‘!0291871 S Montaz zakladového rodtu pre ul:cné swetldla 5 ‘12m ks 25,73 51,46
23 M ZR2-12  Zékladovy rost ZR 2-12, néter ks 98,40 196,80
24 K 210201880 5 Montaz 5t02|a:ovej svorkounlce pre 1 ponsiku ks 20,57 185,13
25 M 3483?0004900 S Stoziarova svorkovnica SR721/ET4 AL ks 37,46 ; 337,14
26 K ;210204011 S iOsvetlovacl stoziar - ocelovy do dlzky 12'm ¢ ks 92 78 835,02
R " Stofiar kuzefovy STK 60750/3PK12 prirubovy zinkovy, & -
27 M .316720001400 vyska 5 m, ELV PRODUKT ks 7,200 378,45 2 649,15
: StoZiar kuzefovy STK 114/60/3KP12-1 zinkovy, vyska
2_8 ) M '3167209918007” _6m,ELVPRODUKT ks 2,000 690’944 ________ L 381’??
20 K 210204103 S Vy!oznlk oce!ovyjednoramenny do hmotn 35 kg ks 46,48 92,96
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
30 M EXXOOOD?SG‘I? .Vy_-z i 17' z B ks S 2, OOO S 253,56 1 . _ . 50? 12
131 K 210220020.8 “Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn da 120 mm2 m 152,000§ 264
o ... .vratane jzoldcie spojav I o e e S
.32 M 354410058800 S Pasovina uzemnovacia FezZn 30x 4 mm kg - 153,900 2,67 )
a3, K 2102200218 ‘Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie 1, 000; 1,01
B spojov @ 10 mm o e+ e
34 i M 3544 10054800 S Drof bleskozvodovy FeZn, d 1 0 mm kg g, 375 - 2 45 N
2}? K 210220245 S “Svorka FeZn pripojovacia sP o ks _ 10 000 2 62,
36 ! 3544 10004000.5 Svorka FezZn pripafaca oznacenie SP1 ks 1 0, 000
37 0220253.5 Svorka FeZn uzemﬁovama 'SR03 ks 1770 000 o 2 62 2620
ks 10,000 1,63 ;
‘ OSetrenie zvodového vodlf:a protlkomznou ochranou .
39 K 210222095.5 pri prechode vodita medzi zeminou a betdnom a fm 30,000 1,52 45,60
1 betdnom a vzduchom, pre vonkajsae prace i ;
40 M 343430005000 S Buzfrka zmrast’ovacra 12 7x6 4 mm, df ks _ 30,000 . 42,%0 :
41 K 210290484.5 P mstkove patrény do 25 A . ks 9,000 201_6
42 M EPOOOOOOG337 Po;stka patronova DO1 E 1 4 221 1 003 6A 4OOV gG/gL . ks 8,000 12,15
43 K 21 08001 486. S _Kébel medeny u[ozeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 60,000 64,80
44 M 341110000700.5  Kabel medeny CYKY-J x1,5mm2 60,000 49,20
45 K 210902241.S iKabel hiinikovy silovy ulozeny v rirke 1-AYKY 0,6/1 k 200,000 410,00
4x25 pre vonkajsie prace e e e
46 M 3411 10030500 S iKabel hiinikovy 1-AYKY 4x25 mm2 m 200,000 ; 85?,00
47 K 21 0950101 .5 Oznaéovag:lit{tok na kabel ks 738.000; N ) 1777,7'7179.
‘ 48 M 35441 0064600.5  Stitok orientacny zemniaci ks 9,000 7,56
49 M 354410064600A Stitok vystrazny blesk fro_ruholnlk samolep:ac: ks 9,000 4,77
(50| M 283810000400.5 Stitok na oznadenie kéblového yivoodu ks 20,000 ) 220
81 K 210950201 S Prlplaiok na zafahovame kéblov véha kabla do 0 75 kg m 60,000 26,40
K 210950202 S Pnplatok na zafahovame kéblov vaha kabla do 2 kg m 200,000 304,00
53 K 'PF’V Podlel prldruzenych vykdnov 7 _.n‘_.. _% o 6,000 i 9817@
7”574 M PM Podruzny material L% 3,000 4_35,94
b 46-M ~ Zemné prace vykonavané pri externych montéinych pracach o - 615841
55 K 460050004 s Jama prejadnoduchy stoZiar nepatkovany dizky 5-8 m, ks 9’0005 95, 43 858, 87
. ....vrovine,zasyp a zhutnenie,zemina tr.4 | N : ——
56 K 460050602 s Viykop jamy pre stoZiar, bet.zaklad, kotvu, prip. iné m3 2.000 79.78! 159, 56
L 1zar,,(vE.¢erp.vody), rugny v zemine tr. 3 - 4 | ) —
57 K 460200164 s Hlbeme kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirakej a 80 cm’ m 152 000 17,89 2 808,18
P ___hibokej, v zemine triedy 4 L
58 K 4603(}0006 s ‘Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahmuti ryh strojom, 648,000 0132 207, 36
o . lvrstva zeminy 20 cm o - : R _
: i Zriadenie, rekonst, kablového 16Zka z plesku bez
59 ; K '460420021‘8 zakrytla v ryhe §ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 5 cm m 162,000 312 505,44
60 M 5831100003008 "Drvina vapencova frakcia 0-4 mm o 8424 19,39 163,34,
61 K 460490012.5 ‘Rozvinutie a ulozenie vystrazne] folie z PE do ryhy, 162,000 072, 116,64,
i . Sikado33em e T e e
M 008000 S Vys!razné fola PE, § 300 farba cervena 162,060 0,18 29,1 6
63. K 4B0560164.5 Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn zeminy, m 162,000 3,83 620,46
'35 cm &iroke, 80 cm hibokej v zemine tr. 4
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti
64 K 460620014.5 terénu neboli vécsie ako 2 cm od vodor.hladiny 2 162’00(): 3.70, 29940
b VRN Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach 728259
f Geodetické prace - vwkonavané pred vystavbou :
' 65 K 000300013.S uréenie priebehu nadzemného alebo podzemného - kpl 1,000 858,95 859,95;
‘ emstUJuceho aj planovaneho vedenla ;
66 K 000300015 S1 Zameranie a vytyCenie podzemnych anmaerskych 5|etn : kpi 1,000 227273, 227273
67 K 000300031.S " Geodetické prace vykonavane po vystavbe zameranie’ kp! 1,000 614,25 61425
_____ _skutoéného vyhotovenia stavby T o o T
Projektové prace - stavebna Cast (stavebrlé objekty :
68 K 000400022.5 vratane ich technického vybavenia), naklady na kpl 1,000 561,79 561,79
: dokumentaciu skutoéneho zhotovenia stavby
"80 K 000700011.S Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava - kpl 1,000 2 271,04 227104

.objektivizacia dopravaych nakladoy materialov
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PE Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR}

Kempletatna a kaeordinaéna ginnost - koordinacna kpl 1,0001 540,64 540,64

(70 K 001300031 sinnost bez rozlisenia

Stavebno montazne prace najﬁé}ééhéjéie na :
71 K HZS000114.8 odbornost - prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v kpl 1,000 162,19 162,19
Jozsshuviacako 8 hodin : :
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Cyklotrasa Stara Lubovia - Nova Luboviia

Objekt:

102 - Lavostrannd cyklotrasa Stara Lubovha

Cast:

102.0 - Cyklotrasa

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Mesto Stara Lubovnia, Obchodna 1, 064 01 S. Lubovria

Zhotovitel’

Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia,s.r.o. rs.p

Projektant:

Prodosing s.r.o. Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

Spracovatel’

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

fCena s bPH

Frdjekfah{

Datum a podpis:

Objednavatel

Datuma padp

Zaklad dane

0,00
394 707,32

Peciatka

Strana 1z 3

cs:
Datum:
{ela}

i€ DPH:
ICO:

IC DPH:
1C0:

1€ DPH:
ICO:

IC DPH:

Sadzba dane

23,00%
5,00%

29.6. 2026

384 707,32

Vygka dane
0,00
19 735,37

v W WEUR

“Spracovatel

_Datum a podpis:

414 442,69

~ Pediatka

1Zby
rs.p.

_tka




ROZPOCET

Stavba:
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Lubovria
Objekt:
102 - Lavostranna cyklotrasa Stara Luboviia
Cast;
102.0 - Cyklotrasa
Miesto: Datum: 29.6.2026
Prodosing s.r.o.
Objednavatel: Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 S. Lubovfia Projektant: Bardejovska 13, 080
06 Lubotice
Zhotovitel" Verejnoprospedné sluzby Stara Luboviia,s.r.o. r.s.p Spracovatel
PC Typ Koéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 394 707,32
p H3V Prace a dodavky HSV 392 116,09
b1 _Zemné préace L . . ...81277,52
Qdstranenie ornice s vodor premlestn na hromady. S0 :
1 K 1211011118 zloZenim na vzdialenost de 100 m a do 100m3 m3 442,000 1‘28‘ 565,76
2 (K 122202201 S Odkopavka a prekopavka nezapaZena pre cesty, v ma 340,000 8,05 2737.00
T .. horning 3do 160 m3 A [
3 . K 199202209.S Qdkopavky a prekopavky nezapazené pre casty m3 340,000 1,50, 510,00
o Priplatok za lepivost horniny3 B il . T
Vodarovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste ‘
4 K :162401 1015 z hormny 11' 1-4 do 100 m3 na vzd:alenost‘ do 1500 m m3 144,000 4'75j 684,00
% Vodorovne premlestneme vykopku po spevnenej ceste
& K 1625011025 3z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 710,000 559 3 968,90:
‘Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste o -
6 . K 162501105.8 2 horminy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 12 070,000 0,57 6 879,90
[ _kazdych dalsich a zaGatych 1000 m S
7 K :167101 101.8 r‘l\lgglic;ame neufahnutéhe vykopku z horain tr.1-4 do m3 72,000, 10,35 745,20
8 K 171201202.8 ‘UloZenie sypamny na sklédky nad 100 do 1000 m3 m3 : 710,000 0,87 617 70‘
9| K 171209002.8 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 1 420,000 37 814, 601
10, K 181 101102.8 Uprava piane v zarezoch v hornlne 1-4 s0 zhutnemm m2 3 991,500‘ 2 275 16i
"11 K 1822011018 Svahovanie trvalych svahov v nésype m2 1170,000  2304,90!
Do e © ...~ “Rozprestretie orice na svahu so skionom nad 1:5, L ' -
(12 K 1823011218 plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 | e B
I S Zakladanie . e ... 9084280
13 K 271573002.5 Nasyp pod zakiadové konétrukcie so zhutnenim zo m3 540,000 56,61 30 569,40
oL T TITT L Btrkopiesku fr.0-63 mm ) N L S -
L . |Geomreza pre stabilizaciu podkladu tkana z polyesieru .
; . 73,20
114 K ,289971805 S ‘povrstvena pevnost v tahu do 400 kN/m sklon de 1: 5 m2 31690,000. 16,28 60073
D 4 Vodorovné konstrukcie o i1 866,80
. Dlazha kladena do malty s vyplnenim skar maltou MC ’
151 K 4855115118 _10 a s vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, br. 260 m2 159,500 74,40; 11 866,80
’ fmm
D 5 _Komunikacie o 153 040,84
16 K 564851111.S Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutrenim, po m2 722 21 169,04
e zhutneni hr. 150 mm__ o o e .
17 K 564871111.S Podklad zo strkodrvmy s rozprestretlm a zhutnenim, po m2 544.000- 11,40 6 201,60
e zhutneni hr. 260 mm e B
Podklad z kameniva stmeleného cementom s : :
18 . K 567122114.5 rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 8/10 {C 6/8), po m2 2 880,000 15,14 45 117,20
18 K '567124215.5 l:ggl;:]ani z podkladového betdnu PB 114r. C 16/20 hr. m2 159 500 26,18 4 175‘.‘,1
20 K 569811111.S Spevneme krajnlc alebo komun. pre peSICh s rozpr a m2 587, 000 337 1978.19
21 K 560851111.8 krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr.a + o 587,000 7,90 4637,30
T "7 zhutnenim, Strkodrvinou hr. 150 mm i} R T
22 K 573131101.8 Postrek asfaltovy infiliraény s posypom kamemvom z m2 2 980,000 0.92 2744 60

cestnej emulzie v mnozZstve 0,60 kgim2
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PE Typ Kad

23 K '577154231.5
b 8
627458111.S
b9
914001101.8
59140011118

404410000115

§15711212.5

915721212.5

915791112.8

917862112.8

1998225191.8

p VRN

4 04490008400.8

915791111 S

‘915910001 s

54084
27,35

957

Cena cetkom [EUR]

67 020,20

. 4440,48

444048

_57287,25
54064

108, 40‘
125,26
65,64

1202,65¢

627,44
457.61
243,76

156947

24 158,48
2057344

7 613,56

13 560,60

12 209,20

1351,40

2591,23

Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]
Asfaltovy heton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 5. do
3 m z nemodifik. asfaltu ir. if, po zhutneni hr. 63 mm m2 2 980,000 22,49
_Upravy povrehov, podlahy, osadenie o
Skarovanie maltou MCS, muriva z lomového kamefa s
vygistenim &kar, pri hibky skar do 70 mm m2 159,500 27,84
_Ostatné konStrukcie a; ie B
Docasné dopravne znadenie-| ks i 1000_
‘Osadenie a monta2 cestnej zvislej dopravnej znacky na ;
ks 4,000
stipik, stip, konzolu alebo objek B L
VystraZna znacka ZDZ 101 'Webezpecenstvo" Zn
fisovana, Y3-1260 mm, RA1, P3, E2, SP1. ks R0 8RO
“Stlpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné znacky . ks 4000
‘Vodarovne dopravné znacenie striekané farbau ﬁ
:deliacich iar stvislych Sirky 125 mm biela m 1 064,200 1,13
_ retroreflexnd o
‘Vodorovné dopra\mé znacenie striekané farbou
'prechadov pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela m2 38,6831 16,22
retroreflexnd S .
Predznatenie pre ‘Znadenie striekané farbou z m 1 064,200 043,
| naterovych hmot deliace Giary, vodiace prizky — ) o
‘Predznadenie pre vodorovné znacenie striekané farbou m2 87, 683 278
_.alebo vykonavane z naterovych hmdt i ) e
‘Bezpecnosiny farebny povreh vozoviek Zervenya m2 49,000 32,03
__zeleny pre podklad asfaltovy o
Osadenie chodnik. obrubnika betonoveho stOJateho do
|&62ka z betonu prosieho tr. C 16/20 5 bocnou oporou 2128,500 11,35
. Obrubmk rovny, Ixsxv 1 000x1 00x250 m, prrrodny ks 2149785
Lozko ped obrubniky, krajniky alebo obruby z | ;
diaZobnych kociek z beténu prostého tr. C 16/20 m3 51.084, 149‘04_
_Presun hmdt HSV ~ )
Presun hmét pre pozemni komumkac‘.lu a Ietlsko 5
Krytom asfaltovym akejkolvek diky objektu t 4 660,000 2,62
Pnplatok za zvatieny presun pre pozemnd
‘komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym nad t 4 660,000 0,29
‘vymedzenl najvadsiu dopravnl vzdialenost do 1000 m . :
_Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach :
Projektové prace - stavebna cast (stavebné objekty i
vratane ich technického vybavenia). naklady na eur 1,000 2 591,23

000400022.5

dokumentaciu skuteénéhe zhotovenia stavby
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Cyklotrasa Staré Luboviia - Nova Luboviia
Objekt:

102 - Lavostranna cyklotrasa Stara Luboviia
Cast:

102.1 - Rekonstrukcia priepustu

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 S. Lubovfia

Zhotovitef:
Verejnoprospesdné sluzby Stara Lubovria,s.r.o.,rs.p

Projektant:
Prodosing s.r.0. Bardejovska 13, 080 08 Lubotice

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane

DPH zakladna 0.00
zZnizena 48 835,38

Cenas DPH

Projektant

Datumapodpis: Pefiatka

Objednavate

e

i,
pet

o

IRty

o,

Datumapodr .

Sfrana1z 3

_.Datum a podpis:

4
sy

Cs:
Datum:
ICO:

iC DPH:
1ICO:

IC DPH:
1C0:

I& DPH:
ICO:

IC DPH:

Sadzba dane

23,00%

5,00%

EUR

' Spracovatel

] T

_baum d puupns. / /

29.6. 2026

48 835,38
Vyska dane
0,00

2 441,77

- 51 27715

_ Petiatka

IRy e
0



ROZPOCET

180 mm_
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Stavba:
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nové Luboviia
Objekt:
102 - Lavostranna cyklotrasa Stara Lubovia
Cast"
102.1 - Rekon&trukcia priepustu
Miesio: Datum: 29.6. 2026
Prodosing s.r.o.
Objednavatel: Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 8. Lubovila Projektant: Bardejovska 13, 080
06 Lubctice
Zhotovitel’ Veregjnoprospesné sluZby Stara Lubovia,s.ro. rs.p Spracovatel
E PC Typ Kéd Popis MJ MnaZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR}
Naklady z rozpoctu 43 835, 33
p HSV Prace a dodavky HSV 46 759,81
o 1 .. Zemne prace e 540136
1 K 129203101.S E;s;:’::;eskowta vodotoku $irky dna 5m hibka do 2, 5m m3 32,000 31,22 999,04
2 K 161101501.8 Zvislé prem:estneme vykopku z hornlny Taz v, m3 32, 000 56,05, 179360
T _nosenim za kazdé 3 m vySky B [ o o T
b "Vodorovne premiestnenie vykopku po spevneneg] ceste : :
3 : K 162501102.5 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 32‘000; 5.59 178,88
T 'Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste : ' ‘
4 K 162501105.5 z horniny tr.1-4, do 103 m3, priplatok k cene za m3 1224,000 0,57 697,68
R ~ kazdych dalSich a zagatych 1000m o . :
5 K 171201202 S UloZenie sypaniny na sk!édky nad 100 do 1000 m3 m3 32,000 0,87§ 27 84
6 K 171208002.5 Poplat(?k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 64,000 26,63 1704 32:
.- . _oslatne . . o i
Lo 2 Zakladanie _ 4022,36
Dodatoéné vystuzovanie beténovych konstrukcii
7 | K 273362514.5 betonarskou ocelovou chemickou injektaznaot kotvou cm 288,000 072 207,36
Lo VME, D 14 mm -0.00001¢ o o
; : ‘Dodatogne vystuZovanie belénovych konstrukeii
8 . K 273362516.3 betonarskau ocelovou chemickou injektaznou kotvou cm 3 500,000 1,09 3 815,00
_VME, D 16 mm -0.00001t i I ~
D 3 _Zvislé a kompletné konstrukcie o ... 1450905
317322512.5 “Betén rims alebo Zlabovych rims zelezovy (bez’ m3 3,528 308, 17 1 087,22
_vystuze) tr. C 35/45 - o o
317353121 S Debnenie mostnych rims véetkych tvarov - zhotovenie | m2 20 360 102 735 2 091 5 |
YR “Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, zateplenie ' . N
M 285750000400 ol o podién, ISOVER 2 0.8%0 %% S
12 K 31.‘,353221 S Debnenie mosfovych rims vietkych tvarov - m2 19 530 15,14 295 68
e _ odstrénenie o _ I :
13 K ;317361216.8 xly;';‘é‘;)m“t”y“h rims z betonérskej ocele B500 ¢ 0.365 270655 987,89
14 K 334323128.5 gﬂ;gﬁ;é opary a tilozné prahy z betonu elezového tr. C m3 5525 243 293 1344, 18;
'15 K 334351112.5 Debnenie mostnych konstrukcii-opdr vy3ky do 20 m, m2 23, 400 50, 48 1 39‘1,83
Lo zhotovenle ] i
f16. K 334351212.8 m2 23, 400 21,08 493 27:
17 K 334362116 s u opdr z betonarskej ocele B500 {10505) 0, 379 2 358,13 2 072,80
L - :mostnych konstrukcii o ) o P )
18 K 3481711218 "Osadenie mosiného ocelového zabradiia trvaléhe do m 17,000 39,91 678,47
. o ‘beténu rims priamo o o o
9 M " 5534866000722, Zébradiie ocelove mestsky typ kotvené na oc. platiu kg 625,630 6,49 4 060, 34
IR __vrétane pozinkovania , o o
b4 ‘Vodorovné konstrukcie ~ _7626,00
' ‘Dlazba kladena do malty s vypEnenlm skar maltou MC
- 20 K 465511511.8 10 a 5 vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 m2 102,500 74,40 7 626,00
b 5 . Komunkécie ) o o - 2683,45
21 K 567124215.8 “Podkiad z podkladového betonu PB il tr. €© 16/20 hr. m2 102,500 26,18

2 683,45



Kaod

22 K 62041113918

23 K 622661324.5
24 K 6226618825

25. K 627458111.8

K 6274?1 1 52 S

26
(27 K 6274711530 S

328 K 6274714518

D 9

20 K 819726532
30 K 938902312.8
©31 K :961051111.8

132 K 966075141.8

33‘ K 971056001 S

34 K 979084216.5

35° K 679084219.
36| K 979087213.

| 37, K 979089012.5

099

38 K 9982121118

o PS8V

_b 71 .
39 K 711111001.8
l__._f? ! m 5%61?099??09-,,8
41 K 711111002.8
42 M 2461700010008 |
711112001.8
246170000900.5
711112002.5

43 K
44 M

46 M 246170001000.5

47 K 998711101.8
D 783

48 K 783152111

48 K 783172510

p VRN

50 K 0004000225

Popis MJ

___Upravy povichov, podiahy, osadenie_

Priplatok za zdrsnenie beténového povrchu

_monolitickej ¢asti chodnikovej rimsy , n-.i2
Nater betonu mosta akrylatovy 1x podkiad +2% m2
_ochranny OS-Bl o R
Nater betonu I'IITIS 2x echranny pruzny mz2 |
Skérovame maltou MCS, muriva z Iomového kamena S 2

;vyélstenim skar pr| hlbky ékar do 70 mm

.Reprofilacia stien sanadnou maltou 1 vrstva hr. 20 mm m2

jReproflIécta stien sanaénou maitou, 2 vrstvy hr. 20 - 50 o

om m
jochrana vystuZe stien zo sanacnej malty, 1 vrstva hr. 1 m2
'Ostatné konstrukcie a préce-baranie
Tesnenie dilataénych skar zalievkou za studena pre m
koemérku s tesniacim profilom 8. 20 mm hi. 40 mm |

" "Cistenie betonoveho podkiadu vysckotiakovym vodnym! mé
_li¢am do hrabky 5 mm - stien 3 T
Biranie mostnych zakladov, muriva a plherov alebo m3
‘nosnych kenstrukeil zo zelezobetdnu -2 40000t
Odstranenie konstrukcu na mostoch kamennych alebo
 beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t
‘Jadrové vrty diamantovymi kerunkami do D 20 mm do ’ em
istien - Zelezobetonovych -0,00001t o -
‘Vodorovna doprava vyblranych hmot po suchu bez t
‘naloZenia, ale so zloZenim na vzdialenost do 5 km :
“Priplatok k cene za kazdych dalgich aj zagatych 5 km ¢
_nadSkm R
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnd ¢
.dopravu vyburanych hmét _
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, diagdice (17 01) i

..ostatné i
_Presun hmét HSV §
Presun hmot pre mosty murovane, t

Jkovové,vySky mosta do 20 m o
Prace a dodavky P3SV
_lzolacie proti vode a vihkosti o
Zhotovenie izolacie proti zemngj vihkosti vodorovna
m2
_haterom penetraénym za studena I U B
‘Lak asfaltovy penetracny ot
Zhotovenie izolacie prot| zemnej ‘vinkosti vodorovna

:asfaltovym lakom za studena

[Lak asfaliovy o opravny I t
‘Zhotovenie izolacie protl zemnej vihkesti zvisla m2
_penetraénym naterom za studena R :
'Lak asfailovy penetracny I S
Zhotovenie izolacie proti zemnej vinkosti zvisld ;
m2
_asfaltovym lakom za studena o ) o
Lak asfaltovy opravny ot
"Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky ¢
do6m
Dokontgovacie prace )
.Matery ocel.konstr. epomdechtové Vaz Ajednonés S0
. m2
zakladnym naterom reakt, far..- 70um
‘Natery ocel konstr. polyuretanové taZkych A~ m2

__dvojndsobné 2x s emailovanim.- 140um

Investiéne naklady neobsiahnuté v cenach
‘Projeklové prace - stavebnéa Sast (stavebné objekty

vratane ich technického vybavenia). naklady na eur
dokumentaciu skutoénéhe zhotovenia stavby
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Mnozsivo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

. . . 603387

13,600 27,04 367,74
16,000 16,81 268,96
28900 18,38, 5318
102,500 27,84, 2 853,60
16,000° 76,301 1220,80
8,000 94,39 785,12,
2,400 23,53 56,47
496400

6,800 11,71 79,63
16,000 14,98 230,68
4,080 392,16 1600,01
17,000 16,67 283,39

3 788,000 0,521 1 969,76
10,136 29,82 302,26
10,136, 123 1247

' 10.136° 28,65 20040
10,136, 18,39 18640‘
138,478 10,83 148972
1 402,68

. 116,12

8,500 0,32 272
0,003 211200 o 634
17,000 0.40 6,80
) 013 2176,88 . 2830
12,350 0.40° 4,94
o004 211200 845,
24,700 0,45 11,12
0021 217688, 4571
0,041 42,39 1,74
1286,56
37,400 7,36 275,26
37,400 27,04, 1011,30
672,89

1,000 672,89 672,89




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia
Obijekt:

102 - Lavostranna cyklotrasa Stara Lubovfia
Cast:

102.2 - PristreSok pre cyklistov

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 S, Lubovia

Zhotovitef:
Verejnoprospesneé sluzby Stard Luboviia,s.r.o. r.s.p

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane

DPH zakladna
zniZzena

0,00
36 680,05

Cena s DPH

Projektant

Datumapodpis: _ Peciatka

Objednavatel

Daturn a podpic

-

Strana iz 4

CSs:
Datum:
{ele}

IC DPH:
1CO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:
iCO:

IC DPH:

Sadzba dane
23,00%

5,00%

EUR

Spracovatef

Détum a podpis:

Zho

29.6. 2026

36 680,05

Vyska dane
0,00
1834,00

38 514,05

Peciatka

izby

r.8.p.



ROZPOCET
Stavba:

Cyklotrasa Stara Luboviia - Novéa Lubovria

Objekt:

102 - Lavostranna cyklotrasa Stara Luboviia

Cast"

102.2 - PristreSok pre cyklistov

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kad

Naklady z rozpoctu

p HSV
B

i K 1211011118

2| K 133201100

3 K 133201109.8
4 K 162501102.8
5 K |162501105.5

K 171201201.5

7 K 171209002.3

K 175101201 S

L9l K §1811(}1102.S

D 2

10 K 275313611 s

1" K 275351217 S

512 K 2753512188

D 5

i3 K 5648211118

14 K 564851111.8

15! K 3596911141.5

b 9
17, K :916561112.5
8 M
19 K 0181011128
20 K e361042128

21 M 553560003605.5

Datum: 29.6. 2026
Prodosing s.r.o.
Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 8. Lubovia Projektant: Bardejovska 13, 080
06 Lubotice
Verejnoprospedné sluzby Stard Luboviia,s.r.o. r.s.p Spracovatel:
Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
36 680 05
Prace a dodavky H3V 11 262,20
_Zemnéprace i o 86373
Odstranenie ornice s vodor. prem|estn na hromady, 50 9
zloZenim na vzdialenast do 100 m a do 100m3 ma3 7.200 1.28 9.2
\Qkop sachty zapazeneﬁj,gqrfmna 3 do 100 m3 mi 2536 6726 170,57
Pnplatok k cenam za lepivost pri hibenl achiet m3 2536 9,125 23.13;
. zapazenych i nezapaZenych v hornine 3 o T :
‘Vodorovné premiestnenie vykopku po spevneng| ceste :
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 8.936 5.59 49.95
"Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste :
:z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 i51.912 0,57 86,591
kazdych dalSich a zaCatych 1000m - . O SO S
Ulozeme sypanmy na skladky do 100 m3 m3 ] 8?376 | - _[_),90§ N 804
Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05) ¢ 17.872 26,63 47593
_ostatné . I I [
Obsyp objektov sypanmou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 0,800 27,34
_bez prehodenia sypaniny . LT IR e
Uprava piane v zarezoch v hornme ‘E 4 so zhutnemm m2 24,000 12,96f
__Zakladanie IS e 84083
_ ‘Beton zakladovych patsek prosty tr. C 16!20 B , m3 2536 130,67
It?:;r;ﬁr‘;le stien zakiadovyeh patiek, zhotovenie- - m2 13,565 28,33 384,3()%
Debnenie stien zakiadovych pétiek, odstranenie- m2 13,565 923 125.20
[radicné o e . T e
~_Komunikacie - o - 2 508,48
"Podklad zo Strkodrviny s rozpresiretim a zhutnenim, po m2 47,500 3.86. 183,35
_zhutneni hr. 80 mm - o ] T o
Podklad zo sirkodrvmy s rozprestretlm & zhutnenim, po m2 47,500° 722 342.95
_.Zhutneni hr. 160 mm _ L L R
Kladenie betdnovej zamkcwej diazby komunikaci pre :
pesich hr. 60 mm pre pedich do 50 m2 so zriadenim m2 47,500: 19,61 931,48:
i16zka z kameniva hr, 30 mm__ o o o
16 M’ 5924600102008 D.'azba betonova rozmer 200x100x60 mm, farebna m2 47,500 22,12 1 080,70
_Ostatné konStrukcie a prace-buranie 5 608,09
Osadenie zahanovéha alebo parkového obrubnika :
betdn., do 162ka z bet. pros. tr. C 16/20 s botnou m 20,000. 8,22 164,40
. ....gporou R e . I
M 592170001 800 S Obrubmk parkovy, Ixsxv 1000x50x200 mm, prtrodny ks 20,200 3,68 74,34
Lézko pod obrubniky, krajnlky a!ebo obruby z : 74
dlazobnych kociek z betonu prostého tr. C 18/20 m3 0’500. 149,04 52
Osadenie odpadkového kosa kotevnymi skrutkami na ks 1,000 291,94 291.94
ny podklad e e :
Kés odpadiovy 701, ové!ny podorys ocelové kostra ks 1,000 924,50 924,50
oplastena ohybanym pan plechom, wwiky 1072 mm
Osadenie parkove] lavicky kotevnymi skruikami bez 3,000 120,75, 38025

122 K '936124122.5

-zabeténovania ndh na pevny podklad
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‘PC Typ Kod Popis M.J Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

‘Lavidka parkova s operadiom, konsfrukcia z hilntkovej ‘
23 M 553560000800.S zliatiny, sedadio a operadio z dosiek z tropického dreva - ks 3,000 951,52, 2 854,56
vypafované farbou, d.fzky 1850 mm ‘

24 61743118  Osadenicbeténového stojananabioykle ks 1000 12875 12975

Sto;an na bicykel, konstrukcia z acel. plechu ditka

25 M 553560009301.S pola 1 500 mm, ukotvenre pod dlazbu, pre 6 bfcyk!ov ks 7,000 g 702,63 702,831
_..b 99 . Presun hmdt HSV S 1.443,27
26 K 998151111.S Presun hmét pre obj.8152, 8153,8159,zvisla nosna t 40,530 2729 1 106,06

_konétr.z tehal tvarnic,blokov vysky de 10m
Priplatok za zvacgeny presun (8152, 8153,8159) zws[é

'27 K 998151112.8 nosna konstr.z tehal tvamic,blokov nad vymedzend t 40,530 8,32: 337,21
‘ .najvéesiu d 0 vzdialenost do 1000 m ; !

p PS8V Prace a dodavky PSVY 24 685,51
D 762 Konstrukcie tesarske o I . 173595
28 K 762123120.5 ‘Montaz drevenych stien a prlecok F4 foéni hranolov m 14,000 8,69 121,66

hranolkov s prlerezovou plochou 100 - 144 cm2

Montéz drevenych stien a prieok z foéni hranolov m 4‘000‘ 9,52, 38,08

: 29 ‘ K 1762123130.5 hranolkov s prierezovou plochou 144 - 224 cm2 :
30 3 M 605120002900 s :;2gg?zmakkeho reziva neopracované hranené m3 0 267 435,20, 116,20
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech Zreziva m 62,400 10,45 852, 08

‘ 31 _K 762332120.8 .priememej plochy 120 - 224 cm2

Rezivo stavebne zo smreku - hranoly hranene, - ‘
32 M 605420000200  siredové rezivo EBW hr. 120 mm, §. 120 mm, di. 4000- m3 1,412 486,46 . 686,88
6000 mm, JAFHOLZ ‘ ’

Spo;ovac:e prostnedky pre viazané konstrukme krovov
£33 K 762395000.5 -debnenie a latovanie, nadstredné konsir., spadové m3 1,527 41,18 62,88
‘ } 'kliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty
34 K 1998762102.8 Presun hmit pre konstrukcie tesarske v objektoch

_ wskydot2m oo ees w2 BT
b 764 _ Konstrukeie klampiarske _ e . 53553t
'35 K 764171254 ‘Krytina LINDAB - hrebene zohrebenééov s vetracim Cm 5,000 22, 983 114 90=
e _ . ipasom,sklon strechydo 30° _ e e . N
3 K :764171434 Kry'tma LINDAB Seamline - zaveterna Ilsta rs. 500 mm m 10,6001 32 36 343 {}2
. Krytma LINDAB - epdm nedelena manzeta - set, Poomomo e
BTK 764171500 _rozmer prechodu 228,6 - 4826 mm o ks o 32200 S 140,83 o _ 453473
38! K 764721 117 Oplechovanie rims z plechov LINDAB r5. 500 mm m 10,000 35 01 350 10
39 K 098764101.S P!'._esun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch ¢ 0,138 90,99 12.56
I viSkydoGm R B S o
D 766 ~ Konstrukgie stolarske S S - 986,67
Montaz obloZenta stien, stipov a pxl:erov palubovkam1 '
40 K 766412123.8 ‘na pero a drazku nad 1 m2 smrekovcovymi, . nad 80 m2 7,800 17,62 137,44
o 'do 100 mm N )
j M K 766421223.5 ‘Montaz oblozenia podhradov rovnych palubovkaml na ma 24,400 15'37; 375,03
pero a drazku smrekovcovymi, §. nad 80 do 100 mm ‘
‘42 M 611920007300 s Dreveny obklad tatransky profi, hrabka 19 mm, Sirka m2 36, 837 12,52 461,20
e d21 mm, smyek, . fieda e L -
43 K '998766101 s ‘Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch t 0, 309 42, 06 13,00
Lo _vyskydoBm
o767 Konstrukcie doplnkové kovove L ) o o 1271383
Montaz ostatnyich alypickych kovovych stavebnych
44 K 7767995104 S __dopinkovych konstrukeii nad 20 do 50 kg ) kg A 1245, 500 o 2‘997_ B 372405
45 M 553520008501.5 Dcelové konsirukeie vypalované cez CNC strojov + kg 1370, 050 6,49 8 891, 62
_spojovaci material T L
46 K 998767101.S Presun hmét pre kavové stavebné doplnkove t 1‘571 6220 97.86°
_ konstrukcle v objektoch vysky do 6 m I o S
. ..b_ 783 Natery - ... 389405
'47 K 783271002.8 "Natery kov.stav.dopink.konatr. polyuretanoveé farby mo 55,000 34,51 1898,05
T _Zedej jednonasobné 3x s emailovanim.- 140um T . o R (
48 K 783271007.8 Natery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretanoveé farby m2 55.000 9.68 532,40

_Sedej zakladné - 35um

Natery st{}larskych vyrobkov syntetlcke Jazurovacim m2 79,000 5,37 424‘23
‘lakom 1x lakovanim i - -

{Natery stolarskych vyrobkov syntetické lazurovacim
_ekom 3x lakavanim

49 K '783626100.5

50 K 783626300.5 m2 79,000 10,05 793,95.
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MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PC Typ Kod Popis MJ
T Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnacia
51 K 783782404.5 proti drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, m2

35,776 6,86 245,42

732,34

: ‘Projektové prace - stavebna dast (stavebné objekty
©52 K 000400022.5 .vratane ich technického vybavenia). naklady na Coeur
idokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby

o VRN Investitné naklady neobsiahnuté v cenach

1,000 732,34 732,34
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia
Objekt:
103 - Lavostranna cyklotrasa N. Luboviia po lavku

JKSC:
Miesto:

Objednavatel:
Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 S. Luboviia

Zhotovitel:
Verejnoprospedné sluzby Staré Llubovda,s.r.o rs.p

Projektant:
Prodosing s.r.o. Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
Spracovatel;

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane

DPH zakladna 0,00
zZnizena 381 867,33

Cenas DPH

Projektant )

Datum a podpis: Peliatka

 Spracovatef

CS:
Datum:

ICO:

I& DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

1€ DPH:

Sadzba dane
23,00%

5,00%

v EUR

Datum a podpis:

Objednavatal "~ "

PR PR T
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29.6. 2026

381 867,33

Vyika dane
0,00
19 093,37

400 960,70

_Petiatka

~

lzby
r.s.p.

&l




Stavba:
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia
Obijekt:
103 - Llavostranna cyklotrasa N. Luboviia po lavku
Miesto: Datum: 29.6.2026
Prodosing s.r.o.
Objednavatel: Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 S. Luboviia Projektant: Bardejovska 13, 080
06 Lubotice
Zhotovitef Verejnoprospesné sluzby Stara Lubovia,s.r.o. r.s.p Spracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ MroZsive J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 331 867,33
D HSV Prace a dodavky HSV 379 585,60
b1 ... ... _.Zemnéprace - 4078389
: Odstranenie ornice s vodor premlestn na hromady. S0 .
a K 1211011115 zloZenim na vzdiatenost do 100 m a do 100m3 m3 436,000 1.28 558,08
2 | K 122202201.S Odkopavka a prekopavka nezapaZena pre cesty, v m3 92,000 8.05? 740,60
b .hornine 3do 100 m3 e | .
3 K 122202209 s Odkopévky a prekopévky nezapazené pre cesty m3 92 000 1,50 138,00
% Vodorovne premlestneme vykopku 00 spevnenegj ceste
4 K ;162401101'8 z hornmy tr1 -4,do 100 m3 na vzdtalenost’ do 1500 m m3 165.725 4,75 787,19
5 Vodorovne prem[estneme vykopku po spevnenej ceste !
: 5 K 1162501102'8 .2 horniny tr.1-4, do 700 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 445‘138: 559, 248832
Lo O SR — S S
3 ‘Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste :
| 6 ‘ K 162501105.5 z harminy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 7 567,346 0,57 4313,39
... kazdych dal3ich a zacatych 1000 m o B IR
L K 167101101 s l;igglfnc:iaame neulahnutého vykopku z homnin tr.1-4 do m3 82,862 10.35 857.62
8 K §1712{31202 S UlcZenie sypaniny na skladky naci 100 do 1000 m3 ¢ m3 445, 138 0.87 387‘27
g K 1171209002, S Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 890,276 26,63 23708, 05
o ostatne R o o i - )
10 K 181101 102 S Uprava plane v zarezoch v horn:ne 1-4 s0 zhutnemm m2 2 895,258, 0,57 1 650 30
11 ] K 1822011015 Svahovanie trvalych svahov v nasype " mz i 1346514 197 265263
” " "Rozpresiretie ornice na svahu so sklonam nad 1:5, I i
2 K wm0nns e e, o 100 mm " szseze 302 250244
D 2 ____Zakladanie e e .. 117 820,84
13 K 271573002 s Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo m3 860,000 56,61 48 684,60
: _ . Strkopiesku fr.0-63mm o o i R
Geomreza pre stabilizéciu podkladu tkané z polyestefu ‘ ; 24;
14 K 3289971805'8 lpovrstvena pevnost v tahu do 400 kN/m sklondo 1:5 | m2 4 246,698 16,28 69136,
o_4 Vodorovné konstrukcie . ..3236,40
‘ 'Dlazba kladena do malty s vypinemm skar maltou MC
15 K 465511511.8 10 a s vySkarovanim maltou MCS do 20 m2, hr. 200 m2 43,500 74,40 3236,40]
: _mm, ‘ : 1
D 5 _Komunikédie _ o ) 145 982,65
16 K 564851 1118 :Podklad zo strkodmny s rozprestreﬂm a zhutnenim, po m2 5 851 758 7.22 20 589,69
_.zhutnenihr. 150 mm N . ) o
17 K 564871111.S Podklad zo strkodrvmys rozprestretlm a zhutnenim, po m2 145,860 11,40 1 662,80
_ _zhutneni br. 250 mm o R
Podklad z kameniva stmelengho cementom s
18 K 5871221148 rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 810 {C 6/8),po . m2 3 020,0(}0 15.14 45 722,80
- ‘zhutneni hr. 15 R B e .
(19 K 567124215. ':‘S’gl:‘a': z podkladovéha beténu PB 11 tr. C 16/20 hr. m2 43,500 26,18 1138,83
20 K 56981 1 111.8 Spevnenle krajnlc alebo komun. pre pesmh srozpr.a m2 547,500 3.37 184508
o ~_zhutnenim, Strkodrvinou hr. 50 mm ) i ~ )
21 K 569851111.S "Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a m2 547,500 7.90 4 325 25
_ zhutnenim, Strkodrvinou hr. 180 mm ) L o N
Postrek asfaltovy infillraény s posypom kamenlvom z m2 3020,000 0,02 2778.40

ROZPOCET

2 K §573131101 S cestnej emulzie v mnoZstve 0,60 kg/m2
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PC Typ

23

B

24

26

27

28

29

33

34,

Kod

K 577154231.5

K 627458111.5

Popis

Asfaltovy betan vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu . do

MJ

m2

3 m z nemeodifik, asfaltu tr. I1, po zhutneni hr. 6¢ mm |

‘Upravy povrchov, podiahy, osadenie
Skarovanie maltou MCS, muriva z Iomového kamena 5

vycnstemm skér pn hlbky skar do 70 mm

K 9157112125

Ostatné konStrukcie a prace-bdranie
Docasné dopravne znacen[e-prenajom

Vodorovné dupravne znafenie striekané farbou
‘deliacich &iar stvislych Sirky 125 mm biela
retroreﬂexna

Vodorovné dopravné rnadenie striekané farbou

K -915721212.8

K 91579111‘1 S

K 915791112 S

i

K %917862112.8

M 592170003501.5 C

K 918101112.8

D99

K 998225111.8

K -998225191.5

o VRN

35

K 000400022.5

__Presun hmdt HSV

prechodov pre chodcov, §ipky, symboly a pod., biela
retroreflexna

Predznaceme pre znagenie strickané farbouz
nate(ovych hmét deliace &iary, vediace prazky

Predznacenie pre vodorovné znadenie striekane farbou’

__alebo vykondvaneé z néterovych hmét ) )
Osadenie chednik. obrubnika betonoveho stOJateho do

|62ka z betonu prosteho tr. C 16/20 s boénou oporou

Obrubnrk rovny, Ixsxv L 0(503{1 00x250 mm, prrrodny

L&Zko pod cbrubniky, kra;mky alebo obruby z
diaZobnych kociek z heténu prosiého tr. C 16/20

éPresun hmbt pre pozemnd komunlkacm a Ietssko s
;krytom asfaltovym akejkofvek dizky objektu

‘Priplatok za zvdéseny presun pre pozemnil
komunikaciu a letisko s krytom asfaltovym nad

vymedzenu najvacsm dopravnu vzdlalenost do 1000 m

_Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach

m2

ks

m2

m2

ks

m3

t

t

Projektové prace - stavebnd cast (stavebné objekty
vratane ich {echnického vybavenia). naklady na
dokumentaciu skutogného zhaotovenia stavby
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eur

228173

MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

3 020,000 22,49= 67 919,80
- . 1211,04

43,500 27,84 1211,04
... 5B897.77
1,060 54064 540,64
1078,700 1,13 1218,93
37,668 16,22 610,97
1078, 700 0,43 463,84
37, 668 2,78 104,72

2 157,500 11,35’ 24 487 63
2179,075 957, 2085375
51,780 149,04 7717.29:

) ) ~ 14 553,01
5 001,033 2,62 13 102,71
§ 001,033 0,20 1450,30
228173

1,000 228173
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Stavba:
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia
Objekt:
104 - Lavostranna cyklotrasa N. Luboviia od lavky
JKSO: S
Miesto: Datum: 29. 6. 2026
Objednavatel ICO:
Mesto Stara Lubovria, Obchodna 1, 064 01 S. Lubovnia IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia,s.r.o.r.s.p IC DPH:
Projektant: ICO:
Prodosing s.r.0. Bardejovska 13, 080 06 Lubotice & DPH:
Spracovatel: ICO:
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 94 214,37
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 23,00% 0,00
zniZzena 94 214,37 5,00% 4 710,72
Cenas DPH v EUR 98 925,09
Projektant - . ~ Spracovatel
Datum a podpis: ... . Petiatka Datum a podpis; Peciatka
Objednavatel ST ' Zh o T
by
| 5.0,
[ 50
Détum a podpi: , f . .ipa | cuaika
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Stavba:
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia
Objekt:
104 - Lavostranna cyklotrasa N. Luboviia od lavky
Miesto: Datum: 29. 6. 2026
Prodosing s.r.o.
Objednavatel: Mesto Stara Luboviia, Obchodna 1, 064 01 8. Luboviia Projektant: Bardejovska 13, 080
08 Lubotice
Zhotovite!' Verejnoprospesdné sluzby Stara Lubovfia,s.r.o.,rs.p Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 94 214 37
D HSV Prace a dodavky HSV 93 051,92
o1 Zemne prace _ R o .24 413,45
'Odstranenie ornice s vodor prem|estn na hromady, S0 :
! ; K 1121101111.5 ‘zloZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 : m3 92‘000§ 1.28 17,76,
2 K 122202201.S Odkopévka a prekopavka nezapazena pre cesty v m3 204.000° 8,05 1642201
7 “horning 3 do 100 m3 o T T B
3 K 122202209 Odkopavky a prekopavky nezapazene pre cesty. 3 204,000 306,00
o o -Priplatok za lepivost horniny 3 - ) o
Voderovné premiestnenie vykopku po spevneng ceste :
4 K 162401101.8 z hormny tr 1-4 do 100 rn3 na vzd|alenost' do 1500 m m3 20,386 475 96.83
Vodorovne prem:estneme vykopku po spevnenej ceste ‘
5 K 162501102.5 Z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 285'807: 559 ! 597’653
L Vodorovnerﬁfefé?ﬁiérstnenle vykopkU po spevnenej ceste T ‘
6 K 1625011055 Iz horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 4 858,719, 0,57 2 769,47
o ieme. ... . kazdychdalsich a zacal o Y S B
7 K 671011015 akladanie neutahnuté m3 10,193 10,35 105,50
e 100m3 I : —- ;
8 K 171201202.8 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 285 807 0,87 248 65
9 K 171209002 S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 57‘!,614; 26.63% 15 222,08
I . GStat“e N — e L
10 K 181 101102 S Uprava plane v zarezoch v hornlne 1-4 S0 zhutnenlm Pom2 707,741, 0,57 403,41
11 K 1182201101.8  .Svahovanie trvalych svahov v nasype . m2 165,633 1,97 326,30
DU " "Rozprestrefie omice na svahu so sklonom nad 1:5, T ;
: . 577,59/
2 620121 S0 m. hido 100 mm. m: o sl 302 OTRES
b 2 . _Zakladanie e e o - 15459,78
13 : K 271573002.5 Néasyp pod zakiadove kontrukcie so zhutnenim zo m3 g5, 0003 56,61 537795
po DT Btrkopiesku fr.0-63 mm - R B I
14" K 274351217.S {Ir)aeglr;ﬁgle stien zakiadovych pasov, zhotovenie- m2 33 280 36,18 1 204,07
16 K 274351218.S 'Debnenie stien zakladovych pasov, odstrianenie- m2 33,280 11,22 37340
L tradicng N i R
] i Geomreza pre stablllzécm podkladu tkané z po[yesteru
16 K 2809718058 povrstvena pevnost v fahu do 400 kiN/m sklondo 1: 5 m2 522‘381 16.28 8 504’36‘
b 5 Komunikacie o - o 35 561,84
17 K 564851111.8 “Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 707,741 7,22 5 109,89
I ‘zhutneni hr. 150 mm ) o :
18 ' K 584871111.8 Podkiad zo strkodmny s rozprestretlm a zhutnenim, po m2 345,850 11,40" 394383
S L zhutmenihr. 250 mm ) e e e N
. “Podklad z kameniva stmeleného cementom s :
19. K 567122114.5 rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po m2 641 .0003 15,14 8704,74
_ o o zhutneni br. 150 mm o
20, K 560811111.S Spevnenle kra;mc alebo komun. pre pesmh s rozpr a m2 159,500 3‘373 537.52
F . .zhutnenim, Strkodrvinou hr. 50 mm I L e, :
21 K 569851111.S .Spevnenie krajnic alebo kemun. pre pes:ch s rozpr a m2 159,500, 7.90 1 260,05
L __zhutnenim, Strkodrvinou hr. 150 mm o o ]
29 K 573131101.S Pesirek asfaltovy infiltracny s posypom kamemvom z m2 641,000 0,92 589,72
‘ cestnej emulzle v mnozstve 0 60 kglm2
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC i10v pruhu 3. do
23 K 5771542318 '3 m z nemadifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 60 mm m2 641,000 22,49 14 416,09
D B Ostatné konstrukcie a prace-blranie 14 529,58
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PC Typ Kad F’opis MJ MnozZsivo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
24 W K9‘I40011 0‘18 R Docasne dopravné Znacenie-| prena]om 7 ks . _. _ 1.(.10707 o 540 64 o 540 54.
or ' "Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znackyna. | T 0
25 K ST00TTITS  stiik, stp, konzolu alebo objekt e 0 EE o
Regulaéna znacka ZDZ 221 "Cyklisticka komumkac:a
26, M 404410034413 Zn lisovana, V2 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1 _ ks 1,000 40.66 40,66
" Regulaéna znatka ZDZ 225-50 "Koniec cesticky pre ‘ ‘ ‘
27 M 404410034465  chodcov”, Zn lisovand, V1 - kruh 420 mm, RAT, P3, ks 1,000 40,66 40,66
: ___.E2,5P1 e
i ] j “Névest ZDZ 325-10 "Priechod | pre chodcov
28 M 404410176032 (informacna znacka,umiestnenie vpravo}®, Zn lisovand, ks 1,000 52,41 52,41
R V1-600x600 mm, RA3, P3, E2, SP1 - o i
29 M 404490008400 S Stlp!k Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné znaéky ks 3000 16,41 i 49,23
i Vodomvné dopravne Znadenie striekané farbou
130 K 9157112128 dellacmh ¢iar suvislych Sirky 125 mm biela m 229,200 1,13 259,00
: retroreﬂexna i
L “Vodorovné dopravné znadenie strickané farbou
31, K 915721212.8 ‘prechodov pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela m2 20,260 16,22 328,62
. retrorefiexna ] _ o ] ;
‘ Predznacenie pre znacenie striekane farbouz ]
‘ 32 K v915791 118 .naterovych hmét deliace &iary, vodiace prizky ‘ m i 229, 200’, 043 ) %, Ssj
33 K 915791112.8 ‘Predznaéenie pre vodorovné znagenie striekané farbou’ m2 69 260 2.78‘ 192,54
e ‘alebo vykondvané z naterovych hmét o ) R i i
34 K 915910001.8 Bezpecnosiny farebny povrch vozoviek gerveny a m2 49'0001 32, 03 1 569,47
ST o zeleny pre podklad asfaltovy - i ) o o .
: 'Osadenie chodnik. obrubnika betonoveho sto;ateho do ;
B/OK 9178621 1235 16%ka z beténu prosteho tr.C 16/20 s bocnou oporau ; 458,500 1.35 5 203'98.
36 M ‘5921__70003501 ) Obrubmk rovny, Ixsxv 1 OOOx'I 00x250 mm, pnrodny ks 463,085 8,57 - 4431,72
Lézke pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
a7 K smr0niies diazobnych kociek z betnu prostého tr. C 16/20 m3 1,004 149,04, 1640,04
b 99 _Presun hmot HSV L ~ ) 308727
i Presun hmét pre pozemnu komunlkamu a Ietlsko s
38 K E995225111.8 krytom asfaltovym akejkorvek dlzky ob]ektu t 1060,916 2,62‘ 277960
Prlplatok za zva&Eeny presun pre pozemnu j
39 K 9982251918 komunikéciu a letisko s krytom asfaltovym nad ot 1 060,916 0,29 307,67
vymedzenl najvadsiu dopravni vzdialenost do 1000 m |
b VRN Investicné naklady neobsiahnuté v cenach - 1162,45
o 'Projeklové prace - stavebna Sast (stavebné objekty }
'000400022.8 -vratane ich technického vybavenia). naklady na eur 116245 116245



